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I. Cześć opisowa programu Funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy sporządzono  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Program funkcjonalno-użytkowy jest podstawą dla Zamawiającego do:                                
 - przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień   publicznych, jako zadanie zaprojektuj – wybuduj, 
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych i rozliczenia wykonawcy z zleconego zadania.
Dla Wykonawcy jest podstawą do sporządzenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

1 . Ogólny opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymagań Zamawiającego do przedmiotu zamówienia. 

   Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowo –kosztorysowej  wraz  z wszelkimi  
niezbędnymi  uzgodnieniami  i  pozwoleniem  na  budowę  (lub  zgłoszeniem  robót) , a następnie 
wykonanie  na  jej  podstawie  robót związanych z  modernizacją  drogi  gminnej  w ciągu ul. Wczasowej  od skrzyżowania z ul.Zieloną do końca  ulicy  odługości 143 m
Zamówienia obejmuje: 
1.1 Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej w oparciu o  program 
funkcjonalno-użytkowy w zakresie : 
1.1.1 Sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej wraz z odwodnieniem– po 4 egz., 
1.1.2 Wykonanie projektu branży „zieleń” – sporządzenie inwentaryzacji drzew i krzewów (w przypadku kolizji
z przebudową ulicy) wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę – 4 egz. 
1.1.3 Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 4 egz., 
1.1.4 Przygotowanie przedmiarów robót – po 4 egz. spełniających 
1.1.5 Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4 egz., 
1.1.6 Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 1 egz., 
1.1.7 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)– po 4 egz., 
1.1.8 Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji,
koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę, 
1.1.9 Przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD-2 egz.),
rysunki w plikach pdf i dwg, 
1.1.10 Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację  
1.1.11 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 
1.1.12 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu  (o ile będzie wymagane) oraz przekazanie
zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą. 
1.2 Nadzór autorski: 
1.2.1 Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 
1.2.2 Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
1.2.3 Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji, 
1.2.4 Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
1.2.5 Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego, 
1.2.6 Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się 
w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na 
budowę powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia – fax, maile, telefon lub w innym 
uzgodniony z Zamawiającym terminie). 
1.3 Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej  dokumentacji projektowej: 
1.3.1 Opracowanie harmonogramu realizacji zadania , 
1.3.2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i oznakowania drogowego, po
wytyczeniu robót przez  geodetę posiadającego stosowne uprawnienia, 
1.3.3 Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
realizacji robót drogowych i innych. 
1.3.4 Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów
zielonych,
1.3.5 Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 
1.3.6 Prowadzenie dziennika budowy ( o ile będzie to wynikać z przepisów prawa) i wykonanie obmiarów ilości
zrealizowanych robót, 
1.3.7 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
1.3.8 Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 
wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego 
1.3.9 Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, 
tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu 
budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki 
badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, 
potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o 
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 
1.1.10 Przekazanie drogi  Zamawiającemu
Podstawa opracowania programu: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z poźn. zmianami) 
- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 
budowlanym. 

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Droga znajduje się na  teren  gminy  Ozimek   w  miejscowości  Szczedrzyk.  Tereny przyległe charakteryzują się zabudową siedliskową . Działka jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego jako 10KDW                 
Droga posiada przekrój zamiejski, jezdnię o nawierzchni kamiennej   
•   Szerokość nawierzchni szutrowej: zmienna szerokość od 3,0 m do 3,5 m  
•   Konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia kamienna  
•   Szerokość pasa drogowego: 5 m   
Zakres inwestycji obejmuje: 
2.1.1.   Modernizacje   konstrukcji  ulicy krótkiej  do  szerokości  3 m   polegająca  na rozebraniu istniejącej nawierzchni,  wykorytowaniu założonego profilu, wywiezieniu urobku, wykonanie warstwy odsączającej lub stabilizacyjnej, warstw podbudowy wraz z wyrównaniem,  ułożeniu kostki betonowej o grubości min 8 cm       wraz z  krawężnikami. Szacunkowa  powierzchnia nawierzchni wykostkowanej 450 m2. 
2.1.2 Zabezpieczenie  istniejącej infrastruktury obcej znajdującej się w pasie drogowym. 
2.1.3 Wykonanie zjazdów do posesji zlokalizowanych po stronie zabudowanej,  w formie podbudowy  z
kamienia łamanego o minimalnej  gr. 25cm , z nawierzchnią z kostki o grubości 8 cm
2.1.4 Wykonanie odwodnienia drogi.( dopuszcza się odwodnienie powierzchniowe o ile z obliczeń będzie
wynikać taka możliwość) , 
2.1.5.   Utwardzenie  poboczy na całej długości dwustronnie na szerokości min 0,5 m lub innej wynikającej z przepisów prawa lub norm.
2.2  Opis szczegółowy wraz uwarunkowaniami  dodatkowymi:  
Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania               
w  użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia 
zobowiązany jest do: 
2.2.1 Uzyskania map  geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych lub mapa do celów projektowych), 
umożliwiających realizację zamówienia.
2.2.2 Przedstawienia koncepcji realizacji robót wraz z ich skróconym  zakresem  rzeczowym  do zaakceptowania przez  Zamawiającego. 
2.2.3 Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zamówienia  wg wymagań, obowiązujących przepisów
i norm. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony z merytorycznie z  Zamawiającym  i opisany  
informacjami o kompletności oraz opatrzony  oświadczeniem, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami 
techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. 
2.2.4 Przygotowania dokumentacji w celu  uzyskania pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia robót budowanych
wg wymagań obowiązujących przepisów. 
2.2.5 Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót 
2.2.6 Przygotowanie dokumentów umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego uzyskania pozwolenia na
budowę lub  zgłoszenie robót budowlanych co Zamawiający winien uczynić niezwłocznie po otrzymaniu        wszystkich wymaganych dokumentów . 
2.2.6 Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych . 
2.2.7 Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne 
2.2.8 Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie
przez  geodetę Wykonawcy posiadającego stosowne uprawnienia. 
2.2.9 Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany. 
2.2.10 Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót. 
2.2.11 Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian zgodnie z wymogami         prawa.
2.2.12 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF i
DGN(DWG)). 
2.2.13 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu i/lub innym zarządcą obiektów. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez 
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby posiadające                 
odpowiednie  kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

2.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentację techniczną należy opracować w oparciu o:  
- wszystkie niezbędne uzgodnienia na etapie projektowania wymagane obowiązującymi przepisami.
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-wysokościową 
w skali 1:1000 z zaznaczonym obszarem planowanych robót. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające 
na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Projekt powinien być opracowany na  mapie do celów projektowych w skali 1:500, 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania wizji         
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
Efekt końcowy zamówienia (dokumentacja projektowa i droga wraz z jej elementami) winna  spełniać wymogi: 
-  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
    115, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782, 1086 z    późn. zm.), 
-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
    metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
    prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
    funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 
-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
    szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z 
    późniejszymi zmianami)
-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1sierpnia 2019 r. 
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
    usytuowanie (Dz.U.z 2019 r., Nr 1643 z poź. zmianami), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 
- w przypadku gdy w chwili wykonywania przedmiotu zamówienia obowiązywały inne podstawy prawne wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca winien go wykonać wg nich.


 
2.4 Charakterystyka funkcjonalno-użytkowe obiektu.

Droga  winna  spełniać potrzeby komunikacyjne mieszkańców, zapewniając dojazd do dróg wyższej klasy oraz 
obsługę komunikacyjną budynków mieszkalnych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym  
warunków ustalonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 2019 r., Nr 1643 z poź. zmianami).  

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ( roboty budowlano montażowe).

3.1 Wymagania techniczne.

3.1.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobligowany do zorganizowania zaplecza budowy.  Rozpoczęcie prac wymagać będzie 
wykonania prac przygotowawczych typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp. które zostały określone w  
dokumentacji projektowej. Teren  budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskanych  i rozbiórkowych, możliwości 
urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 
wykorzystania należy wywieźć na składowisko uzgodnione z Zamawiającym. Nadmiar ziemi z wykopów  
należy   zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dokona tego na własny 
koszt. Głębokość korytowania wynikać będzie z  grubości przyjętych warstw w dokumentacji projektowej. 

3.1.2Architektura. 

[bookmark: _GoBack]Nie dotyczy. 

3.1.3 Konstrukcja.

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z 
dnia 1sierpnia 2019 (Dz.U.z 2019 r., Nr 1643 z poź. zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W szczególności winny być spełnione 
wymogi  w zakresie: 
−   korytowania  pod przebudowę drogi
−wykonania podbudowy wraz z zaklinowaniem i zagęszczeniem jej
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości minimum 8 cm( grubość kostki     
   winna wynikać z obliczeń lub przyjętych rozwiązań).
−   wykonanie zjazdów do nieruchomości

3.1.4 Instalacje.

3.1.4.1 System odwodnienia drogi

Z uwagi na brak możliwości na etapie opracowywania programu pełnego rozeznania warunków 
gruntowo – wodnych oraz możliwości włączenia projektowanego systemu odwodnienia do rowów 
przydrożnego  nie wskazano jednoznacznego sposobu odwodnienia drogi. 
Proponuje się następujące warianty: 
- wpusty uliczne w postaci studni chłonnych, 
- wpusty uliczne połączone sączkiem podłużnym w otulinie z geowłókniny, 
- odwodnienie powierzchniowe z zachowaniem warunku nie pogorszenia warunków   wodnych na sąsiadujących z drogami działkach. 


3.1.4.2 Oświetlenie drogi

Nie przewiduje się  wykonanie nowego oświetlenia drogi 
Sieci  uzbrojenia  podziemnego  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  warunkami  podanymi  przez 
administratorów sieci. 
3.1.4.3 Obiekty inżynierskie

W drodze  nie stwierdzono obiektów inżynierskich

3.1.4.4 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

W drodze biegną sieci kanalizacyjne i wodociągowe, które  wymagają uzupełnienia i regulacji z dostosowaniem do profilu drogi włazów i pokryw studzienek jak również osprzętu wodociągowego np skrzynek ulicznych

3.1.5 Wykończenie i zagospodarowanie terenu

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
zaaprobowanymi przez Zamawiającego. 
Pobocza gruntowe należy humusować wraz z obsianiem trawą.  Po wykonaniu robót należy 
uporządkować teren wzdłuż drogi w maksymalnym stopniu przywracając stan przed rozpoczęciem 
robót budowlanych. 

3.2  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej budowli ziemnej 
powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych zgodnie z Polskimi Normami i 
przepisami odrębnymi. W celu dokonania oceny podłoża oprócz podstawowych badań geotechnicznych 
powinny być przeprowadzone badania specjalistyczne.
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy  teren niezbędny do wykonania 
obiektu.  
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 
w zakresie : 
- organizacji robot , 
- zabezpieczenia osób trzecich , 
- ochrony środowiska, 
- warunków BHP, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem robót budowlanych 
- zabezpieczeniem terenu robót, 
- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót . 
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca  będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót . W celu zapewnienia współpracy z wykonawca 
i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 
kontaktów . 
Kontroli będą podlegały w szczególności : 
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami
umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 
- jakość i dokładność wykonania prac, 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 
-sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 
programem funkcjonalno użytkowym i umową. 
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów : 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót). 
- odbiór końcowy 
Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we 
własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem 
pojazdów budowy . 
Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, 
dźwigi, pomosty itp., również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do 
wykonawcy. 
Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone 
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie . Wszystkie niezbędne elementy 
powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych wynosi 36 
miesięcy . 
Zamawiający wymaga aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii 
w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Założenia do projektowania : 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego 
wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę ( lub zgłoszenia robót). 
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową drogi wraz z opisem 
przyjętych rozwiązań . 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia                      
w dokumentacji projektowej. 
Przed złożeniem wniosku wykonawcy o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniu robót niezbędne 
będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
również : 
- uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 
- opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót, 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem do 
realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i umowy. 

Akceptacja projektu przez Zmawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 
projektowe lub niezgodności projektu ze stanem istniejącym.  

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 
- harmonogramu realizacji inwestycji, 
- projektu organizacji ruchu dla robót wykonywanych przy drogach publicznych, 
- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji). 

4. Wymagania szczegółowe.

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych Zamawiający wymaga, aby konstrukcja 
nawierzchni miała zapewnioną trwałość międzyremontową 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę 
na okres min.  36 miesięcy. Wykonawca we własnym zakresie postara się o aktualną mapę do celów 
projektowych.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 

4.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób 
wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej 
rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. 


4.2 Roboty drogowe

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu 
robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu 
robót . 
Zjazdy indywidualne i publiczne 
W ramach prowadzonych robót należy wykonać zjazdy do nieruchomości gdzie znajdują  się budynki. 


4.3 Nawierzchnia

Konstrukcja drogi powinna być tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do użytkowania 
nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż określone w załączniku nr 5 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury  z dnia 1sierpnia 2019 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 2019 r., Nr 1643 z poź. Zmianami). Droga  po 
wykonaniu konstrukcji musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od  pojazdów,                  
a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  



4.4 Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać wg zaakceptowanego i zatwierdzonego projektu docelowej 
organizacji ruchu, który sporządzi Wykonawca. Nowe oznakowanie pionowego należy wykonać zgodnie ze 
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003r (wraz z późniejszymi zmianami).

4.5 Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne 
z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami 
atesty i certyfikaty. 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

4.6 Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz 
wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te             
Wykonawca wykona na własny koszt. Zmawiający jest właścicielem terenu pod  istniejącą drogą.

4.7 Ustalenie wyceny robót

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie      
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)     
ze zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 
techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań    
technicznych. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych, 
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć            
z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po              
opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej 
mapy, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter wyłącznie poglądowy 
w celu określenia orientacyjnego zakresu  robót.

 
4.8 Płatności

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na wykonanie 
zamówienia. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego             
protokołów zdawczo – odbiorczych: częściowego, końcowego lub ostatecznego. 
Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót                    
oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Wartość opracowań 
projektowych łącznie  nie może przekraczać 8 % wartości całości zadania.

4.9 Wymagane terminy
Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych,         
uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację 
niniejszego zadania tj. maksymalnie  200 dni od podpisania umowy – obejmuje zakończenie całości          
robót  budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania dokumentacji                      
powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych. 

4.10  Raportowanie
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznych  raportów z rzeczywistego postępu prac       
zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do 2 każdego  
miesiąca. 

4.11 Obowiązujące przepisy  prawne w trakcie  realizacji  zlecenia.

 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi normami. W 
przypadku gdy przywołane  w Programie funkcjonalno-użytkowym podstawy prawne były już nie aktualne 
Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia  zgodnie z obowiązującymi na czas realizacji  
zamówienia.
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	1
	Roboty pomiarowe
	km
	0,143

	
	Roboty rozbiórkowe 
	
	

	2
	rozbiórka nawierzchni  szutrowej
	m2
	500

	3
	rozbiórka  znaków drogowych
	szt
	2

	
	Roboty drogowe
	
	

	4
	Korytowanie  z wywózką urobku
	m3
	350

	6
	krawezniki  betonowe  na ławie 
	m
	300

	7
	Podbudowa 
	m2
	450

	8
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce kamiennej
	m2
	450

	9
	pobocza
	m2
	143

	10
	Organizacja ruch
	szt
	1

	11
	Dokumentacja projektowa 
	szt
	1



