



Orange Polska  
Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole  
tel.: 77 403 13 13; fax.: 77 455 20 20

"DROGTOM"  
ul. Chelmska 9/2  
45-401 Opole

Opole, 30 kwiecień 2020 r

Numer pisma: TTISIA/AD.18228/P/2020

**Temat:** warunki techniczne na przełożenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A. w związku z przebudowa ulicy Dębowa, Świerkowa, Modrzewiowa w miejscowości Ozimek.

Szanowni Państwo,

Biurow Usług Technicznych  
"DROGTOM" Opole  
WPLYNĘŁO dnia 15.05.2020  
JMS

w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące planowanej przebudowa ulicy Dębowa, Świerkowa, Modrzewiowa w miejscowości Ozimek informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną własności ORANGE POLSKA S.A. W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenia poza obręb kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną inwestycją. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami).
2. W obrębie planowanej inwestycji posiadamy: kable ziemne rozdzielcze i abonenckie. Zakres infrastruktury podano w załączniku nr 18228\_AD\_2020 załączonego do pisma.
3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania.
4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.
5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, oraz ująć w projekcie przebudowy.

6. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach ul Francuska 101 oraz inspektora nadzoru.
7. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Opolu, ul. Sosnkowskiego 20
8. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotową dokumentacją, pisemnego Oświadczenia Inwestora (*w przypadku jego przekazania*) określającego warunki realizacji zadania przebudowy istniejącej infrastruktury OPL - rozwiązanie kolizji; którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Warunków Technicznych.
9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii światłowodowych oraz kabli należących do innych operatorów zostaną udzielone w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20 (sprawę prowadzi Arkadiusz Domalewski tel. 77 403 13 13. **Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.**
10. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.  
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:
  - Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, mail: [t.wozniak@atem.com.pl](mailto:t.wozniak@atem.com.pl) , która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
  - Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o., ul. Bartłomieja 2 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11, mail: [sekretariat@tpeltech.pl](mailto:sekretariat@tpeltech.pl) która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
  - Firma Partnerska Radio Com Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 24, 42-200 Częstochowa, mail: [biuro@radio-com.pl](mailto:biuro@radio-com.pl) , która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką, jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie któraś z wskazanych powyżej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.

12. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzór właścicielski. Zasady wykonywania odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor). Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) należy kierować go na adres:

Orange Polska S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  
ul. Francuska 101  
40-506 Katowice  
e-mail: [DISU.RSWUUiOPol@orange.com](mailto:DISU.RSWUUiOPol@orange.com)


13. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w użytkowaniu OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną **zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt, numer zgłoszenia nadany przez OPL**. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących Załącznik do Warunków Technicznych.
14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury do przełożenia
15. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
16. Inwestor po zakończeniu robót zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną i oraz przekaze:
- na 5 dni przed planowanym odbiorem prac komplet dokumentacji powykonawczej na wskazany adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF.
  - szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego.
  - Z czynności przekazania infrastruktury sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego,
  - Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
17. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź wystawienie nowych.
18. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a OPL.
- Integralną część warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor).

Z poważaniem

**Arkadiusz Domalewski**



Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Załącznik:

1. 1 egz. mapki do celów projektowych z naniesioną infrastrukturą Orange Polska S.A.
2. dodatkowe wymagania i informacje OPL. S.A.

## Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.


1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora;
2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety;
3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;
4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.:
  - informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót
  - certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada;
  - uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów,
  - harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac,
  - jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia na budowę),
  - inne dokumenty określone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany.

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego.
5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej dokumentacji projektowej.
6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru końcowego.
7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor).
8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną **zawierającą: dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL.**
  - a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
    - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL;
- b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany zakres informacji o dane dotyczące:
  - miejsca prowadzenia prac,
  - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
  - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót,
- c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,
- d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane
  - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac,
  - imię nazwisko kierownika robót,
  - numer telefonu komórkowego do kierownika robót,
  - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,
- e. wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac,
- f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

Załącznik do warunków technicznych nr 18228/AD2020  
z dnia 2020-04-30 dla Gmina Ozimek



Mapa obszaru wydanych warunków technicznych

opracował domalark

## Legenda

<b>budynki</b>	<b>szupy</b>	<b>zakończenia odc. kabli cu</b>	<b>objekty opto</b>	<b>kable opto</b>	<b>odcinki kanalizacji</b>
<b>szafy</b>					
<b>Szafka kablowa</b>	<b>studnie</b>				
<b>pkt dostępne</b>					
	<b>N</b> studnia orange (niedrożna)				<b>arkusze map</b>
	<b>B</b> studnia orange (przebudowa)	<b>kable cu</b>			
				<b>kable OA</b>	
	<b>R</b> studnia orange (roszczenie)				

### Podsumowanie:

odcinki kanalizacji:	1
studnie:	2
szupy:	4
kable opto:	0
objekty kabli opto:	0
kable miedziane:	11
zakończenia kabli miedzianych:	3
punkty dostępne:	2
szafy kablowe:	0
budynki, kontenery, maszty:	0
kable OA:	0



# kanalizacja teletechniczna

kod	baza	odcinek	właściciel	status	obiekt początkowy	obiekt końcowy	otwory	materiał
kan001	OPOLE	OOZI/A24/4/1/3A-A24/4/2/3A	ORANGE	CZYNNY	studnia OOZI/A24/04/01/1/3A	studnia OOZI/A24/04/02/3A	1	do ustalenia

studnie

kod	baza	nazwa	typ	właściciel	status
T001	OPOLE	OOZI/A24/04/02/3A	SK-2	ORANGE	CZYNNY

## słupy

kod	baza	oznaczenie	materiał	właściciel	status
L001	OPOLE	OZIMEK/OOZI1A/R3/0103P/024	Drewniany	ORANGE	CZYNNY
L002	OPOLE	OZIMEK/OOZI1A/R3/0103P/022	Żelbetowy	ORANGE	CZYNNY
L003	OPOLE	OZIMEK/OOZI1A/R3/0103P/023	Drewniany	ORANGE	CZYNNY
L004	OPOLE	OZIMEK/OOZI1A/R3/0103P/021	Drewniany	ORANGE	CZYNNY

kable miedziane

kod	baza	oznaczenie	właściciel	status	profil	obiekt początkowy	obiekt końcowy
cu001	OPOLE	OZIMEK/CR1A.03A/05/0103P/01	ORANGE	działający	XZTKMXpw 15x4x0.5	-zk doziemne OOZI/3A/05/0105/ZK1	zk doziemne OOZI/3A/05/0103/ZK1
cu002	OPOLE	OZIMEK/CR1A.03A/05/0105P/01	ORANGE	działający	XZTKMXpw 25x4x0.5	-zk doziemne OOZI/3A/05/0107/ZK2	zk doziemne OOZI/3A/05/0105/ZK1
cu003	OPOLE	OZIMEK/CR1A.03A/05/0107P/01	ORANGE	działający	XZTKMXpw 35x4x0.5	studnia OOZI/A24/04/01/3A	studnia OOZI/A24/04/02/3A
cu004	OPOLE	OZIMEK/CR1A.03A/05/0107P/02	ORANGE	działający	XZTKMXpw 35x4x0.5	studnia OOZI/A24/04/02/3A	zk doziemne OOZI/3A/05/0107/ZK2
cu005	OPOLE	OZIMEK/CR1A.03A/05/0405P/01	ORANGE	działający	XZTKMXpw 10x4x0.5	-zk doziemne OOZI/3A/05/0105/ZK1	pkt dostęp. OOI3A-54-55
cu006	OPOLE	OZIMEK/CR1A.03A/05/0607P/01	ORANGE	działający	XZTKMXpw 10x4x0.5	-zk doziemne OOZI/3A/05/0107/ZK2	pkt dostęp. OOI3A-56-57
cu007	OPOLE	OZIMEK/CR1A.04A/010/0909P/01	ORANGE	działający	XZTKMXpwn 5x4x0.6	slup OOI4A/04/0409/S1	pkt dostęp. OOI4A-49
cu008	OPOLE	OZIMEK/DOZIIA/R3/0101P/1	ORANGE	działający	XZTKMXpwn 5x4x0.5	slup OZIMEK/DOZIIA/R3/0103P/024	slup OZIMEK/DOZIIA/R3/0102P/025
cu009	OPOLE	OZIMEK/DOZIIA/R3/0103P/1	ORANGE	działający	XZTKMXpwn 15x4x0.5	slup OZIMEK/DOZIIA/R3/0103P/020	slup OZIMEK/DOZIIA/R3/0103P/024
cu010	OPOLE	OZIMEK/DOZIIA/R3/0202P/1	ORANGE	działający	XZTKMXpwn 5x4x0.5	slup OZIMEK/DOZIIA/R3/0103P/024	slup OZIMEK/DOZIIA/R3/0102P/025
cu011	OPOLE	OZIMEK/DOZIIA/R3/0303P/1	ORANGE	działający	XZTKMXpwn 5x4x0.5	slup OZIMEK/DOZIIA/R3/0103P/024	pkt dostęp. OOI1A-33

# kable miedziane - przebieg

kod	przebieg
cu001	k.ziemny
cu002	k.ziemny
cu003	kan001
cu004	k.ziemny
cu005	k.ziemny
cu006	k.ziemny
cu007	k.napow
cu008	k.napow
cu009	k.napow-k.napow-k.napow-k.napow-k.napow
cu010	k.napow
cu011	k.napow

zakochczenia kabli miedzianych			
kod baza	typ obiektu	nazwa obiektu	
C001	OPOLE	zk doziemne	OOZI/3A/05/0103/ZK1
C002	OPOLE	zk doziemne	OOZI/3A/05/0105/ZK1
C003	OPOLE	zk doziemne	OOZI/3A/05/0107/ZK2

## punkty dostępne

kod	baza	oznaczenie	rodzaj
P001	OPOLE	OOZ13A-54-55	Stupek
P002	OPOLE	OOZ13A-56-57	Stupek






Nr uzgodnienia ..... 10222P ..... dnia 30.05.2020

1. Przy skrzyżowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej i infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic ręcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlasności skonstruktora Orange Polska.
2. Przed planowanymi rozpozyciem robót należy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wlasności skonstruktora Orange Polska podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosekornadzor](http://www.orange.pl/wniosekornadzor)
3. Każde wejście na infrastrukturę wlasności Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag celkow kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urządzeń telekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).

Uwagi ..... *Krzysztof Ziarno* .....

..... *Krzysztof Ziarno* .....

Czytelny podpis




...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...



Kompleksowa  
ODCINEK C-D ul. Modrzewowa  
km 0+123.50

Pozostałe opracowania  
ODCINEK CH  
km 0+000.00

Pozostałe opracowania  
ODCINEK C-D ul. Modrzewowa  
km 0+000.00

Infrastruktura w jezdni

Istn. przepust 1600 z PP 6  
SBR/KN/2 do wymiaru na rowy  
prędkość przepływu 0.5 m/s  
prędkość przepływu 0.5 m/s

Przebieg kiel betonowy koprowy  
wymiar 33 x 25 x 8 cm

Istn. przepust 1600 z PP 6  
SBR/KN/2 do wymiaru na rowy  
L=18.0m Zakotwienie wzdłuż  
prędkość przepływu 0.5 m/s

Istn. row otwarty do umiarniana  
płytkami azurowymi 60x40x8cm

SLK 0+060.73  
270/8

- Nr uzgodnienia ..... *BR28* ..... dnia *30.03.2020*
1. Fryzy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej i infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
  2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosekondzior](http://www.orange.pl/wniosekondzior)
  3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
  4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
- Uwagi: *Kawalek Zdzisław*

*Andrzej Łęka*  
Czytelny podpis



Nr uzgodnienia ..... **18225** ..... dnia ..... **30.04.2013**

1. Przy skrzyżowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właściwym przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowaniem rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na Infrastruktura Orange Polska podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wnioseknadzor](http://www.orange.pl/wnioseknadzor)
3. Awaryjne wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złozonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów sejmowania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zaistnienia awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: **Wzrostle Arcanne**

**A. Darmakiewicz**  
Czytelny podpis

