
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Budowa miejsc parkingowych oraz miejsc utwardzonych  przy ul. Lipowej oraz przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - etap I”

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Ozimek. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 365/37 w miejscowości Ozimek. W ramach zadania przewiduje się utwardzenie terenu z kostki betonowej na potrzeby miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz dodatkowo remont drogi dojazdowej do miejsc postojowych poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm W chwili obecnej na działce inwestycyjnej występuje zieleń- niska trawa. Od strony południowej działka łączy się z drogą dojazdową o nawierzchni bitumicznej szerokości 3.50m oraz zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zamówienie obejmuje: 

1. Budowę nowego parkingu  na podstawie opracowanej i uzgodnionej  dokumentacji projektowej.
1.1. Roboty ziemne i przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji pod w-wy drogi/miejsc postojowych należy zniwelować istn. teren oraz rozebrać istn. elementy kolidujące z projektowanym zadaniem.                Po oczyszczeniu terenu z gruzu należy przystąpić do robót ziemnych pod nowe warstwy konstrukcyjne dróg i placu . Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie dopuszcza się wykorzystania gruzu niebudowlanego pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni ciągów jezdnych, kamienia wapiennego, kamienia mającego tendencję do lasowania się.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zgodnie   z obowiązującymi przepisami i normami zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi i mienia.

1.2 W-wa ulepszonego podłoża

Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych , wyprofilowaniu i zagęszczaniu podłoża należy wykonać w-wę ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej (chudy beton) gr. 20cm o RM = 2.5 MPa (materiał w całości dowieziony z wytwórni)
1.3 Podbudowa zasadnicza

Po wykonaniu w-wy ulepszonego podłoża należy przystąpić do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia 0-31.5mm gr.20cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zagęszczeniu podbudowy należy uzyskać nośność w-wy podbudowy zasadniczej E2>140MPa.
1.4. Nawierzchnia jezdnia i miejsca postojowe – kostka betonowa gr. 8 cm

Zaprojektowano utwardzenie ciągów jezdnych: jezdni z kostki betonowej prostokątnej gr.8cm kolor szary, miejsca postojowe kolor grafitowy. Kostkę betonową należy ułożyć na podsypce z miału kamiennego kamiennego gr. 3cm. Miejsca postojowe należy rozdzielić za pomocą jednego rzędu odmiennego koloru kostki betonowej.
1.5 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży. Następnie należy przystąpić do układania podsypki z miału kamiennego. Przygotowana podsypka powinna być równomiernie rozścielona na zwilżonej podbudowie, wyprofilowana i wstępnie zagęszczona zagęszczarką wibracyjną. Po rozłożeniu podsypki należy przystąpić do układania betonowych kostek brukowych. Kształt, wymiary, barwę kostek oraz układany wzór wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim – wytycznymi inwestora. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach należy stosować elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń należy uzupełnić kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Po ułożeniu działki roboczej należy ubić nawierzchnię za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Po ułożeniu kostek i ich ubiciu spoiny należy wypełnić kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien zostać rozsypany na nawierzchni a następnie wmieciony w spoiny na sucho.

   Konstrukcja ciągów jezdnych i miejsc postojowych

-nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm

- podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm

- w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej o RM=2.5MPa (chudy beton) materiał z

dowozu gr.20cm

- istn. podłoże gruntowe

1.6 Remont nawierzchni istniejącej

W ramach zadania przewidziano remont nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej do parkingu. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy sfrezować korekcyjnie. Po sfrezowaniu należy wykonać remont cząstkowy nawierzchni istniejącej poprzez lokalne wypełnienia dziur mieszkanką z betonu asfaltowego. Po wykonaniu remontu cząstkowego należy oczyścić , skropić i ułożyć nową w-wę nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S gr.5cm. Dodatkowo należy wymienić istn. krawężnik bet. na nowy opornik wtopiony po śladzie istniejącego

    Krawężniki i obrzeża

Zaprojektowano opornik betonowy 12x25x100 który należy wtopić w stosunku do poziomu nawierzchni zgodnie z planem. Oporniki i obrzeża należy wbudować na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

1.7 Odwodnienie

Nawierzchnie oraz spadki placu należy dostosować do rzędnych projektowych. Spadek nawierzchni

placu od 1-3% (min 0.5%). Woda opadowa z powierzchni placu / ciągów jezdnych odprowadzona

zostanie w sposób powierzchniowy na teren działki inwestora (teren biologicznie czynny).
2. Opracowanie harmonogramu realizacji zadania
3. Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy – 2 egz

4. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

5. Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót drogowych i innych.

6. Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych - Przed oddaniem parkingu do użytku wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.

7. Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
8. Prowadzenie dziennika budowy (o ile będzie to wynikać z przepisów prawa) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót

9. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzone w ośrodku geodezji     i kartografii w Starostwie Powiatowym

10. Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego

11. Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę; ofertę; umowy z ewentualnymi podwykonawcami; harmonogram; tabele elementów rozliczeniowych; protokół przekazania terenu budowy; protokoły robót zanikających; wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów - atesty; sprawozdania techniczne Wykonawcy; gwarancyjna wraz z warunkami  wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów; kartę gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; rozliczenie finansowe; potwierdzenie zakończenia odbioru robót; uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z wymogami SST, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z sztuką budowlaną; protokoły z narad i ustaleń; wszelkie inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji;                                                                                                                             

12. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
13. Aspekt środowiskowy:  Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST.

Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową, należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem


