



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ozimek dnia, 13.10.2023r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa”

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Umowa o przyznaniu pomocy nr 00084-65151-UM0800142/22 z dn. 31.07.2023r.

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:
Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego

- 1. Wykonawca wnosi o zmianę § 1 ust. 4 Umowy poprzez dodanie słów „Oświadczenie to nie obejmuje sieci, urządzeń i obiektów znajdujących się pod poziomem gruntu, a nieujawnionych w oficjalnych rejestrach.”**

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

- 2. Wykonawca wnosi o zmianę w § 3 ust. 2 pkt 9 Umowy poprzez dodanie słów „o ile zostały ujawnione w oficjalnych rejestrach”**

Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest fakt, iż Wykonawca nie może być zobligowany do usunięcia kolizji i ochrony przez uszkodzeniem istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy, jeżeli nie zostały ujawnione w oficjalnych rejestrach oraz dokumentacji przetargowej. Jeżeli dojdzie do takiej kolizji z nieujawnioną infrastrukturą, usunięcie kolizji winno być traktowane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

- 3. Wykonawca wnosi o zmianę w § 3 ust. 2 pkt 21 Umowy poprzez dodanie słów „o ile zostały ujawnione w oficjalnych rejestrach”**

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu



- 4. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie § 5 ust. 9 tj. wyjaśnienie terminu przeprowadzania odbioru gwarancyjnego w każdym momencie stwierdzenia wad, czy chodzi o odbiór po usunięciu wady i dostosowanie niniejszego § do złożonego wyjaśnienia.**

Odpowiedź wyjaśnienie zapisu § 5 ust. 9: zapis dotyczy odbioru gwarancyjnego (ostatecznego) po usunięciu wad, które zostały protokolarnie stwierdzone w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

- 5. Wykonawca wnosi o zmianę w § 8 ust. 8 Umowy poprzez dodanie słów „chyba, że do awarii doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”.**

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

- 6. Wykonawca wnosi o zmianę w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy poprzez wykreślenie słów „chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć”**

Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest fakt, iż przyczyn odstąpienia od umowy leżących po stronie Zamawiającego żadna ze stron nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy. jeżeli zajdzie konieczność rozwiązania umowy z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, nie będą to przyczyny leżące po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

- 7. Wykonawca wnosi o zmianę w § 9 ust. 8 Umowy poprzez zmianę słów „20” na „10”**

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

- 8. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 9 ust. 6 Umowy**

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

- 9. Wykonawca wnosi o zmianę w § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy poprzez dodanie słów „przez okres więcej niż 30 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego minimum 14 dniowego terminu”**

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

- 10. Wykonawca wnosi o zmianę w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy poprzez zmianę słów „7 dni” na „60 dni”**

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu



11. Wykonawca wnosi o zmianę w § 10 ust. 1 pkt 5 Umowy poprzez dodanie słów „(więcej niż 5)” po słowie „wielokrotnie”

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

12. Wykonawca wnosi o zmianę w § 10 ust. 1 pkt 6 Umowy poprzez dodanie słów „(więcej niż 5)” po słowie „powtarzających się”

Odpowiedź brak zasadności zmiany zapisu

13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakich okoliczności § 10 ust. 2 pkt 2 Umowy

Odpowiedź: Okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć są zjawiska losowe o charakterze nieprzewidzianym, nagłym i niezależnym od woli zamawiającego (klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki, epidemie, pandemie, zagrożenie epidemiczne)

14. Wykonawca wnosi o zmianę w § 11 ust. 5 Umowy poprzez zmianę słów „2%” na „10%”

Odpowiedź brak zasadności zmiany zapisu

15. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 12 ust. 20 Umowy, ponieważ stanowi powtórzenie § 10 ust. 1 pkt 5 Umowy

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

16. Wykonawca wnosi o zmianę w § 12 ust. 22 Umowy poprzez każdorazowo zmianę słów „brutto” na „netto”

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

17. Wykonawca wnosi o zmianę w § 12 ust. 22 ust. 1 Umowy poprzez zmianę słów „0,5%” na „0,1%”

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

18. Wykonawca wnosi o zmianę w § 12 ust. 22 ust. 2 Umowy poprzez zmianę słów „2%” na „0,1%”

Odpowiedź brak zasadności zmiany zapisu

19. Wykonawca wnosi o zmianę w § 12 ust. 22 ust. 3 Umowy poprzez zmianę słów „2%” na „0,1%”

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

20. Wykonawca wnosi o zmianę w § 12 ust. 22 ust. 4 Umowy poprzez zmianę słów „2%” na „0,1%”



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu

21. Wykonawca wnosi o zmianę w § 12 ust. 22 ust. 5 Umowy poprzez zmianę słów „0,5%” na „0,1%”

Odpowiedź brak zasadności zmiany zapisu

22. Wykonawca wnosi o zmianę pkt 1.6 Gwarancji jakości poprzez zmianę słów „i bieżnie na nowo” na „o czas od zgłoszenie wady do jej usunięcia”

Odpowiedź: brak zasadności zmiany zapisu – istnieje ryzyko, że rozliczanie czasu gwarancji może nie być spójne od strony wykonawcy i zamawiającego na etapie rozliczania projektu, a w konsekwencji trudne do wyegzekwowania

Z poważaniem
/-/ Mirosław Wieszolek
Burmistrz Ozimka