SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:

Przebudowa i rozbudowa budynku

Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejoéw ul. Floriana 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:

Kody i nazwy:
Grupy roboét

Klasy robét:

Kategorie robét:

ST-0.0

Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenie i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45220000-5 Roboty Koordynatoryjne i budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie poditog i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
Koordynatoryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45223000-6 Konstrukcje

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalaciji
elektrycznych oraz opraw oswietleniowych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45431000-7 Ktadzenie plytek

45432000-4 Kladzenie i wykladanie poditog, scian i
tapetowanie scian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442110-1 Malowanie budynkow

45442200-9 Naktadanie powitok antykorozyjnych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie
dachow

45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien

45261320-3 Kladzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262340-6 Wstrzykiwanie zapraw

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45262500-6 Roboty murarskie

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45262620-3 Sciany no$ne

45262650-2 Oktadziny

Nazwa i adres Zamawiajacego: Gminai Miasto Ozimek
46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierzonia 48
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspdine
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa i
rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na
obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczego6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
e Dokumentacja Projektowa
e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdétowych
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nie ujetych zarébwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg
Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznoéci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robot.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres Robét do wykonania

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robot wg spisu:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA:
.Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejow ul. Floriana 2”
(CPV 45100000-8, CPV 45200000-9, CPV 45300000-0, CPV 45400000-1)

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
ST/B-0.1 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0, CPV 45112210-0, CPV 45112420-5)
ST/B - 02 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE (CVP 45111100-9

CVP 45111213-4, CVP 45111300-1)

ST/B-0.3 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE (CPV 45262300-4, CPV 45223500-1,
CPV 45262350-9, CPV 45262370-5)
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ST/B-0.4 KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223100-7, CPV 45223110-0,
CPV 45262400-5
ST/B-05 KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE (CPV 45223800-4, CPV 45223820-0)
ST/B-0.6 ROBOTY MUROWE (CPV 42262500-6, CPV 45262520-6, CPV 45262522-6
CPV 45262620-3)
ST/B-0.7 KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV 45261100-5, CPV 45261100-5,
CPV 45261200-6)
ST/B-0.38 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
(CPV 45321000-3, CPV 45323000-7, CPV 45261410-1)
ST/B-0.9 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE (CPV 45261200-6
CPV 45261300-7, CPV 45261400-8, CPV 45261900-3)
ST/B - 0.10 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE (CPV 45421000-4 CPV 45421100-5,
CPV 45421130-4, CPV 45421140-7, CPV 45422100-2, CPV 45441000-0)
ST/B-0.11 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH (CPV 45410000-4,
CPV 45421146-9, CPV 45421152-4)
ST/B - 0.12 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4, CPV 45324000-4,
CPV 45262320-0, CPV 45262340-6)
ST/B-0.13 ROBOTY OKLADZINOWE (CPV 45262650-2, CPV 45431000-7,
CPV 45432000-4, CPV 45432210-9, CPV 45262510-9)
ST/B-0.14 ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG (CPV 45432100-5,
CPV 45432111-5, CPV 45432130-4)
ST/B - 0.15 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442000-7, CPV 45442100-8,
CPV 45442110-1)
ST/B - 0.16 ROBOTY ELEWACYJNE | TYNKOWANIE (CPV 45443000-4,
CPV 45451000-3, CPV 45452000-0, CPV 45453000-7)
ST/B - 0.17 WYPOSAZENIE STALE (CPV 45421153-1 CPV 45421152-4
CPV 45223822-4)
ST/B-0.18 RUSZTOWANIA (CPV 45262120-8, CPV 4562110-5)
ST/S 0.1 ROBOTY INSTALACYJNE (CPV 45331110-0, CPV 45331100-7,

CPV 45442200-9, CPV 45321000-3, CPV 45332000-3, CPV 45331210-1,
CPV 45231300-8)

ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6,

CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)
Jezeli z Dokumentaciji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w
powyzszych ST to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy
niniejszej ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z
Wykonawca zlecajgc mu wykonanie robét.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4. Koordynator - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6ét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Koordynatorem okresla sie inspektora
nadzoru - koordynatora).

15. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Koordynatora,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
rob6t budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktéra Wykonawca zawart umowe, za zgodg Zamawiajgcego, O
wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na terenie budowy na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane ("roboty") - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidiowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez
dostarczenia pracownikow, materiatéw i sprzetu.

1.10.Teren budowy - przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach umowy.

1.11.Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robét budowlanych.

1.12.Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

1.13.Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a
przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robot.

1.14.Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Koordynatora.

1.15.0ferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na piSmie w Scisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz  usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik
umowy.

1.16.Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.17.8zczegoétowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajgcy ogdélne warunki umowy.

1.18.Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw
umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czes$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20.Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o poétnocy.

1.21.Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca
moze rozpoczac¢ roboty budowlane okreslone w umowie.
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1.22.Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

1.23.Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Koordynatora o gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

1.24.Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Koordynatora.

1.25.Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26.Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow
zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w
kosztorysie ofertowym.

1.27.Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.28.0perat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robét budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robdt; stanowiace
podstawe do ich oceny i odbioru kohcowego.

1.29.0dbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.30.0dbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robodt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

1.31.0dbiér koncowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu korncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

1.32.0dbiér ostateczny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33.Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

1.34.8lepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robét.

1.35.Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.36.Dokumentacja projektowa — oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie zatagczony w ST 00 Wymagania Ogdlne

1.37.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (ST) — oznacza dokument
tak zatytutowany zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu

1.38.Rysunki — oznaczajg rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

1.39.Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostac
wykonane w Kontrakcie weditug ceny poszczegolnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycii
oraz odpowiadajaca jej ceng jednostkowa.

1.40.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Roboét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robodt, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej
pomiedzy Koordynatorem, Wykonawcg i Projektantem.

1.41.Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Koordynatora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Koordynatora.

1.42.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatow oraz Robdét.

1.43.0dpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych robdét 2z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1.44. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45.Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.46.Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

e lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych oraz reperéw,

e Dziennik Budowy,

e Ksiege Obmiaru Robot,

e dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

o dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa: ,Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Krasiejéw ul. Floriana 2”

Jednostka Projektowa: »PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JADWIGA BARTNIK”
45-286 Opole ul. Szarych Szeregéw 64/14

(D) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym

réwniez dokumentacje geodezyjna.

1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjag Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Koordynatora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie
zmian i poprawek musi by¢é akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowe;j.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
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5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST iwplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli,
to Koordynator moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robd6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczehstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w
dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2 niniejszej specyfikaciji.

(b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoéb uzgodniony z Koordynatorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Koordynatora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Koordynatora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robo6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnos$nie ogtoszenia podano w p.9.3
niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Koordynatora.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu, jego
podwykonawcéw lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:
(&) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
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pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Koordynatora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Koordynatora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w
taki sposéb aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynku szkoty

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Koordynatora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Koordynatora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenhstwa do akceptacji przez Koordynatora.
Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepno$¢ srodkdw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Koordynatora).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru konhcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Koordynatora
powinien rozpoczgé¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Koordynatora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego
(objazdu) oraz oznakowania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z
wiascicielem drogi oraz policjia oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazdéw i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég)
oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasny staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robét.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyska¢ zezwolenie z Wydziatu Ochrony
Srodowiska wiasciwego potozeniu Inwestycji.

Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki.
Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nie przeznaczong do wycinki, wéwczas
zapfaci kary za jej zniszczenie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédio szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Koordynatora.

Zatwierdzenie poszczegolnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddia uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdét w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Koordynatorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Koordynatorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Koordynatora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Koordynatora, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Koordynatora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzania ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

Koordynator bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji.
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Koordynator bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodia. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem
za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Koordynatora. Jesli Koordynator zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Koordynatora.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Koordynator ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca
badania potwierdzi zastrzezenia Koordynatora, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Koordynatorem Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Koordynatorowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez Koordynatora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Koordynatora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Koordynatora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Koordynatora, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Koordynatora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Koordynatora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Koordynatora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogéine zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Koordynatora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Koordynatora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Koordynator,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte
na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Koordynatora bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program Robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnosé Robét oraz sposoby realizaciji winny

zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram  budowy  zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine
POSTANOWIENIA OGOLNE
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z
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art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie

Zamawiajgcego winny zapewniac:

= W zakresie wymagah podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig
izolacyjnosc cieplng przegrod.

= Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegolnosci w zakresie
odwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.

= Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich

= Ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu sSwiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegoblnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziafki
budowlanej, zagospodarowania terenu sagsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od
przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow
budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3
Prawa Budowlanego tj. obiektdw uzytecznosci publiczne;.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry
wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to
znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie  tajemnic zawodowych oraz  wprowadzanie chronionych  rozwigzan
technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze byé
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb
trzecich korzystajacych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami
ochronnymi wymagaé bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych |,
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w
sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten,
kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
projektu.

6.1.6.Koordynator nie moze wydawac polecen wykonywania robot budowlanych w sposéb niezgodny
Z przepisami techniczno-budowlanymi.
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6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego
dokonanie istothego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty
wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51
ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco w miare postepu
Robét i by¢é zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Koordynator moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

= zPolskg Norma,

= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Koordynatora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

= gsystem (sposOb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych Robdét,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Koordynatorowi.

b) Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno —
pomiarowe,

= rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
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= sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

= sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Koordynator moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST
i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Koordynator ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Koordynator bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Koordynator bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Koordynator natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badah. Koordynator bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Koordynatora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Koordynatora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Koordynatora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Koordynatora.

6.5. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Koordynatora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Koordynatora.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Koordynatorowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej,

nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

ST-0.0 WYMAGANIA OGOLNE 17/25



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa i rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Krasiejoéw ul. Floriana 2

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Koordynatorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Koordynatora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Koordynator moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Koordynator poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Koordynator moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normag lub
. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdow, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Koordynatorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

Koordynator,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Koordynatora.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
uzgodnienie przez Koordynatora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
= uwagii polecenia Koordynatora,
= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Koordynatorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Koordynatora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Koordynatora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji
oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych
elementéw Robot do odbioru przez Koordynatora oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Koordynatora i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Koordynatora stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Koordynatora lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga byé
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Koordynator moze wyrazi¢ zgode na okresowe
ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Koordynatora.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktére zostang
dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robd6t rysunki te zostang przedtozone Koordynatorowi.
Wykonawca winien przekazywa¢ Koordynatorowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu
w celu dokonania przegladu.
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6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Koordynator. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Koordynatora na
pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Koordynatora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatgcznika.

m3wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, masy ziemne nalezy obliczaé wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Koordynatora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob cigglty
zachowanie dokfadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Koordynatora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Koordynatorem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robdét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:
= Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania robét

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq i

ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.3. Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
= Dokumentacje Projektowg powykonawczg
Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Oswiadczenia wiasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej
i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi
= Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem.

= Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:
= sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zaméwieniu ,
= sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami

technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym , a takze , czy w komplecie, sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,
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= oceny kosztorysowej ,
= oceny - czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Koordynatora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robat,
C) przejecie koncowe,
d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Swiadectwa
Wykonania).

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Koordynator.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Koordynatora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Koordynatora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Koordynator na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robodt jest protokdt sporzadzony przez
Koordynatora w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robét
Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét
Przejecie czesci Robét dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
b) kazdej czesci Robét Statych, ktdéra Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Roboét

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Koordynatora.

Odbiér kohcowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Koordynatora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.
Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacijg Projektowa i ST.

W toku odbioru korncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Koordynator wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robdt, pomijajac wszelka drobng zalegta prace i wady, do
usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

= Specyfikacje Techniczne,

= uwagi i zalecenia Koordynatora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

= sprawozdanie techniczne,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot Wiascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

»= uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Koordynatora Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Koordynatorowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Plac Budowy,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce
oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obslugi geodezyjnej,
- rekultywaciji terenu,
- wywozu odpaddw.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.
- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatngé Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonag¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robét, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytal tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedga wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

6. Dz.U.nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw nie majacych istothnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U.Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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