



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 3 Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski województwa opolskiego, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Nr umowy o dofinansowanie: FEOP.03.02-IZ.00.0002/24 z dnia 22.05.2025 r.

Nr postępowania: ZZP.271.19.2025.KM

Ozimek dnia, 30.07.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk
z podziałem na dwie części:**

Część 1. Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Część 2. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie


Szanowni Państwo, w związku z opublikowanym ogłoszeniem o zamówieniu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk Część 1. Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj", niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w zakresie możliwości modyfikacji zapisów dotyczących zasad finansowania inwestycji, a w szczególności w zakresie udzielania zaliczek. Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a wynagrodzenie wykonawcy ma zostać wypłacone dopiero po zakończeniu prac. Mając na uwadze charakter inwestycji oraz konieczność ponoszenia przez wykonawcę znacznych kosztów materiałowych i robocizny w trakcie trwania prac, uprzejmie wnosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia do warunków zamówienia zapisów umożliwiających wypłatę miesięcznych zaliczek proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych robót, potwierdzonych

protokołem odbioru częściowego. Wprowadzenie takiej formy rozliczenia istotnie wpłynęłoby na płynność finansową wykonawcy, a także pozwoliłoby na sprawniejszą i bardziej efektywną realizację zamówienia, z korzyścią dla obu stron umowy. Jednocześnie informujemy, że taka forma rozliczeń jest zgodna z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), który przewiduje możliwość udzielania zaliczek wykonawcom, o ile zostało to przewidziane w dokumentach zamówienia.

Odpowiedź

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z opublikowanymi dokumentami postępowania Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia. Było to świadome założenie Zamawiającego, wynikające z przyjętej formuły realizacji inwestycji oraz polityki finansowej Gminy. Jednocześnie informujemy, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy.

Z poważaniem


Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszolek