
 
 
Nr postępowania: ZZP.271.34.2025.KM                                                                      

Ozimek, dnia 14.01.2026r. 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Gmina 
Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  
 
Rewitalizacja Wyspy Rehdanz'a w Ozimku  
Umowa o przyznaniu pomocy Nr FEOP.10.02-12.00-0010/24 
Realizacja projektu dofinansowanego w ramach  
Priorytetu FEOP.10: Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów 
endogenicznych Opolskiego;  Działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich. 
 
przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  
Pytania Wykonawców i odpowiedzi  Zamawiającego: 
Pytanie 1: Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 1 ust. 2 sformułowania „m.in.”, z uwagi 
na fakt, że przedmiot zamówienia powinny być objęte konkretne prace, w tym 
projektowe, stanowiące przedmiot umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 1 ust. 2 umowy. 
Pytanie 2: Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmiany treści § 2 ust. 4 zgodnie z 
poniższą propozycją: „Gdy Zamawiający uzna, że dotrzymanie określonego w umowie 
terminu zakończenia przedmiotu umowy jest zagrożone może on wezwać Wykonawcę 
do niezwłocznego podjęcia na jego koszt wszelkich niezbędnych, zaakceptowanych 
przez Zamawiającego działań mających na celu przyspieszenie postępu robót. 
Każdorazowe wezwanie skierowane do Wykonawcy powinno być należycie uzasadnione 
i zawierać przyczyny uzasadniające występowanie stwierdzonego przez Zamawiającego 
stanu zagrożenia. Jeżeli wykonawca nie podejmie stosownych działań w terminie 14 dni 
od dnia powiadomienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od 
umowy. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno zostać poprzedzone 
stosownym pismem skierowanym do Wykonawcy wzywającym do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 14 dni od dnia odbioru przedmiotowego 
pisma”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 2 ust. 4 umowy. 
Pytanie 3: Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 3 ust. 2, zgodnie z poniższą 
propozycją: 
„Za istotne odstępstwo od cen rynkowych Zamawiający uznaje sytuację, w której dana 
pozycja kosztorysu przekracza o więcej niż 50% poziom ceny ustalony przy 
zastosowaniu wskaźników cenotwórczych ustalonych wg średnich stawek lub stawek 
najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego datę 
sporządzenia kosztorysu”. 
Wykreślenie ww. sformułowania w szczególności ma zapewnić stabilność cen ofertowych 
Wykonawcy oraz unikanie sytuacji, w których Zamawiający będzie dysponował 



2 
 

nadmiernymi uprawieniami umożliwiającymi modyfikację stawek zaproponowanych przez 
Wykonawcę.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 3 ust. 2 umowy. 
Pytanie 4: Wykonawca w § 4 ust. 3 wnosi o wprowadzenie obowiązku przekazania 
stosownego projektu pisma i logotypu jeszcze przed zawarciem umowy z Zamawiającym. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przekazanie Wykonawcy logotypu, o którym 
mowa w § 4 ust. 3 umowy, zostanie przekazany najpóźniej do dnia podpisania umowy. 
Pytanie 5: Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 4 ust. 6 zgodnie z treścią propozycji 
wskazanej poniżej: „Wszelkie uzasadnione i konieczne modyfikacje dokumentów 
wymagane dokumentami zamówienia lub przez przedstawiciela Zamawiającego – 
obciążają Wykonawcę i są wliczone w jego wynagrodzenia wskazanego w ofercie. Jeśli 
w trakcie realizacji robót budowlanych okaże się, że przedmiot umowy został 
zaprojektowany nieprawidłowo lub niezgodnie z celem wskazanym w umowie, to 
Wykonawca, w ramach świadczonego nadzoru autorskiego zobowiązany jest na swój 
koszt dokonać wszelkich niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej oraz w 
wykonanych robotach. Wykonawca odpowiada za będące jego następstwem skutki z tym 
związane, również związane z przedłużeniem realizacji przedmiotu umowy” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 4 ust. 6 umowy. 
Pytanie 6: Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmiany w § 4 ust. 7 pkt 2 umowy zgodnie 
z poniższą propozycją: „udziału w naradach koordynacyjnych i Radach Budowy, 
organizowanych przez Zamawiającego oraz terminowego realizowania podjętych przez 
strony ustaleń” 
Odpowiedź: Treść przedstawiona w projekcie umowy jest tożsama z proponowanym 
zapisem– tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 4 ust. 7 pkt 2 
umowy. 
Pytanie 7: Wykonawca wnosi o wydłużenie wskazanego w § 6 ust. 3 terminu na złożenie 
powiadomienia przez Wykonawcę z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych. Wskazane 
rozwiązanie pozwoli na świadome i odpowiedzialne podejmowanie i weryfikowanie 
decyzji przez Wykonawcę, tym bardziej, że termin przewidziany dla Zamawiającego na 
zajecie stanowiska w tej kwestii wynosi 7 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wskazanego w § 6 
ust. 3 umowy. 
Pytanie 8: Wykonawca wnosi o wydłużenie wskazanego w § 6 ust. 3 terminu na złożenie 
powiadomienia przez Wykonawcę z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych. Motywacje 
Wykonawcy są tożsame jak wskazane w pkt 7 powyżej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wskazanego w § 6 
ust. 3 umowy. 
Pytanie 9: Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 7 ust. 2 następującego sformułowania: „i 
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego”. Powyższe w istotny sposób 
ogranicza możliwości decyzyjne Wykonawcy co do jego sytuacji kadrowej, natomiast 
same uprawnienia Zamawiającego może być uznane jako ingerujące w politykę 
zatrudnienia Wykonawcy. Bezsprzecznie, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 2 umowy. 
Pytanie 10: Czy każda z osób wskazanych w § 7 ust. 9 umowy, tj. kierownik budowy 
oraz kierownik robót są zobowiązani do stałego przebywania na miejscu robót? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca musi zapewnić stały nadzór w 
trakcie prowadzonych robót, w osobie kierownika budowy lub kierownika robót.  
Pytanie 11: Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 8 ust. 16 umowy, zgodnie z 
propozycją poniżej: „Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie 
realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy, pomimo uprzedniego wezwania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust. 16 umowy. 
Pytanie 12: Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie § 10 ust. 2 umowy, zgodnie z 
poniższym zapisem: „W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, określenie ich 
wartości nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę 
między Kosztorysem Szczegółowym, a kosztorysem robót zamiennych dla danego 
asortymentu robót, przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy 
przyjęciu cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Szczegółowym, a w przypadku 
ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z 
tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) 
uzgodnionych przez Strony.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 2 umowy. 
Pytanie 13: Wykonawca, w nawiązaniu do postanowień zawartych w § 10 ust. 3 umowy, 
wnosi o wskazanie terminu na akceptację przez Zamawiającego protokołu konieczności 
robót zamiennych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie terminu na akceptację 
przez Zamawiającego protokołu konieczności robót zamiennych 
Pytanie 14: Wykonawca wnosi o doprecyzowanie/wskazanie sposobu kalkulacji 
wynagrodzenia za roboty dodatkowe wykonawcy wskazane w § 10 ust. 5 umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku robót dodatkowych obowiązuje 
również kalkulacja wynagrodzenia i sposób postępowania, jak dla robót zamiennych - 
określona w § 10 ust. 2 umowy. 
Pytanie 15: Wykonawca wnosi o doprecyzowanie/wskazanie terminu na rozpatrzenie 
przez Zamawiającego wniosku wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej (§ 11 ust. 2 umowy). 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 2 umowy na następujący: „Odbiór 
kompleksowej dokumentacji projektowej (protokół końcowy kompleksowej dokumentacji 
projektowej) nastąpi po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę (w formie 
pisemnej), jednak nie wcześniej niż po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego. Zamawiający dokona zaopiniowana złożonej przez 
Wykonawcę kompleksowej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od otrzymania 
jej od Wykonawcy. Podpisanie protokołu odbioru kompleksowej dokumentacji 
projektowej będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, na 
zasadach opisanych w § 13 umowy.” 
Pytanie 16: W ocenie Wykonawcy zdanie sformułowane w § 11 ust. 3 umowy zostało 
nieskończone. Wnosimy o uzupełnienie zapisu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem Opisu Przedmiotu 
Zamówienia odebrana przez Zamawiającego kompletna dokumentacja techniczna 
podlega ocenie przez Instytucję Zarządzającą, w celu sprawdzenia czy projekt spełnia 
Kryteria Środowiskowe dla wszystkich działań FEO 2021-2027. Na podstawie tej oceny 
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odebrana dokumentacja może wymagać uzupełnienia braków, które Wykonawca 
zobowiązany jest nanieść, dlatego Zamawiający uzupełnia zapis § 11 ust. 3 umowy na 
następujący: „Dodatkowo Wykonawca w ramach zadania, zobowiązuje się do 
poprawienia dokumentacji projektowej, po uwagach wynikających z oceny środowiskowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pomimo otrzymanej wcześniej 
pozytywnej opinii dokumentacji projektowej przez Zamawiającego”. 
Pytanie 17: Wykonawca wnosi o wykreślenie § 11 ust. 9 umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 11 ust. 9 umowy. 
Pytanie 18: Wykonawca wnosi o wykreślenie w § 11 ust. 14 umowy możliwości 
wykreślenia zmian w dokumentacji projektowej. Możliwość dokonywania uzupełnień lub 
poprawek, bez żadnych wątpliwości wykonawcy/ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 11 ust. 14 umowy. 
Pytanie 19: Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany w zakresie postanowień 
dotyczących odbioru robót budowlanych, w zakresie § 11 ust. 2, zgodnie z zapisem 
poniżej: „Ponadto, Wykonawca będzie informował Zamawiającego o terminie odbioru 
robót zanikających, w zakresie których Zamawiający, zobowiązany jest do przystąpienia 
do ich odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia oraz w sytuacji braku uwag do odbioru 
w tym terminie. Wykonawca o powyższym fakcie zawiadamia Zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy oraz w formie pisemnej lub dokumentowej. Nieprzystąpienie do 
odbioru robót zanikających w powyżej wskazanym terminie upoważnia Wykonawcę do 
odbioru jednostronnego i kontynuowania dalszych robót. W przypadku 
niepoinformowania o terminie odbioru robót zanikających Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 11 ust. 2 umowy. 
Pytanie 20: Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy obowiązek wskazany w zakresie 
postanowień dotyczących odbioru robót budowlanych, przewidziany w § 11 ust. 9, 
dotyczy na pewno uchylania się Wykonawcy? (zapis poniżej) „W sytuacji, gdy 
Wykonawca uchyla się od obowiązku odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający ma 
możliwość przeprowadzić odbiór jednostronnie, i poczynione ustalenia będą wiążące dla 
Wykonawcy”. Wykonawca wskazuje, że w przeważającej mierze ww. zapisy dotyczą 
sytuacji, w których Zamawiający/Inwestor uchyla się od obowiązku dokonania odbioru 
robót. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obowiązek wskazany w zakresie postanowień 
dotyczących odbioru robót budowlanych, przewidziany w § 11 ust. 9 umowy, dotyczy 
uchylania się Wykonawcy. 
Pytanie 21: Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów dotyczących odbioru robót 
budowlanych, w zakresie § 11 ust. 10, zgodnie z treścią poniższych postanowień: 
„10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 
przez Zamawiającego wady, to Zamawiającemu przysługują, następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
a. w sytuacji, gdy wady mają charakter limitujący, tj. przedmiot umowy lub jego część, nie 
nadaje się do użytkowania lub prawidłowej eksploatacji lub został wykonany z rażącym 
naruszeniem zasad wiedzy technicznej i ustalonych zwyczajów lub nie wykonano w 
znaczącym zakresie prac objętych umową, to Zamawiający może odmówić odbioru robót 
do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę lub ma prawo żądać od Wykonawcy 
stosownego obniżenia wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub 
technicznej przedmiotu umowy (o ile możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie) bądź, 
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b. jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia określonego w lit. a powyżej, 
Zamawiający może dokonać odbioru robót Wykonawcy, a w protokole odbioru 
końcowego Robót budowlanych Strony wskażą roboty lub elementy prac objęte wadami 
oraz ustalą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę, na własny 
koszt, a w braku wspólnego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym jednostronnie 
przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem określonym w umowie, Zamawiający może odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,  
b. jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, po 
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 21 dniowego terminu na usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od zaistnienia 
przesłanki do odstąpienia od umowy”. 
Wykonawca wniósł o wykreślenie zapisów dot. właściwości estetycznych jako podstawy 
do ewentualnego odstąpienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 11 ust. 10 umowy. 
Pytanie 22: Wykonawca wnosi o wskazanie wynikającego z § 12 ust. 1 umowy 
minimalnego terminu na usuniecie stwierdzonych wad/awarii w trakcie realizacji robót? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż każdorazowo termin usuwania wad/awarii w 
trakcie realizacji robót, będzie ustalany adekwatnie do zakresu i rodzaju przez obie 
Strony. 
Pytanie 23: Wykonawca wnosi o wprowadzenie w § 12 ust. 3 umowy następujących 
zmian: 
„Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad i awarii, w terminie uzgodnionym przez 
Strony, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takich wad lub awarii osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym zobowiązany jest do uprzedniego wezwania 
Wykonawcy do usunięcia wad lub awarii”. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 12 ust. 3 umowy, na następujący: „Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wskazanych wad i awarii, w terminie uzgodnionym przez Strony, 
to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takich wad lub awarii osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.”. 
Pytanie 24: Wniosek wykonawcy dotyczy wynagrodzenia kwartalnego przewidzianego w 
§ 13 ust. 2 pkt 2 lit. c – Wykonawca wnosi o umożliwienie dokonywania rozliczeń 
częściowych nie częściej niż raz w miesiącu (pierwotnie raz na kwartał) oraz możliwość 
fakturowania fakturami częściowymi do wartości nie większej niż 90% wynagrodzenia 
(pierwotnie 80%). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 13 ust. 2 pkt 2 lit. c 
umowy. 
Pytanie 25: § 13 ust. 15 umowy – preferowaną przez Wykonawcę formą płatności kar 
umownych jest nota obciążeniowa. Możliwość dokonywania przez Zamawiającego 
jednostronnych potrąceń kar umownych np. z wynagrodzenia wprowadza zbyt dużą 
swobodę w zakresie kształtowania wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy płatności kar umownych. 
Pytanie 26: § 15 ust. 5 umowy – Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu 7 – dniowego 
na termin 14 – dniowy, dotyczący dodatkowego wezwania do usunięcia wad. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wnosi zmiany wydłużenia terminu. 
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Pytanie 27: § 15 ust. 8 umowy – Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji 
postanowienia umowy, zgodnie z zapisem poniżej: 
„Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w granicach rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 15 ust. 8 umowy. 
Pytanie 28: § 15 ust. 9 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie w jakich 
odstępach czasu będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne (umowa zawiera 
postanowienia dotyczące cykliczności przeglądów, bez wskazania konkretnych 
terminów). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż każdorazowo termin przeprowadzanych 
przeglądów gwarancyjnych, będzie ustalany adekwatnie do zakresu i rodzaju przez obie 
Strony. 
Pytanie 29: Wykonawca wnosi o miarkowanie kar umownych wskazanych w § 16 
umowy, zgodnie z poniższą propozycją: 
1) zwłokę w wykonaniu Inwestycji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w 
§2 ust. 3 Umowy;  
2) zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji w wysokości 
0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki w ich usunięciu; 
3) zwłokę w usunięciu usterek i wad Inwestycji w okresie gwarancji lub rękojmi – w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy dla robót 
zakończonych protokołem odbioru końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;     
4) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 
1 Umowy, 
5) zwłokę w dostarczeniu Kosztorysu szczegółowego w terminach, o których mowa w §3 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 
6) zwłokę w dostarczeniu informacji i dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 Umowy w 
wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki;   
7) przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła 
na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w 
szczególności przez niego nie spowodowanych, w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy;      
8) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców; 
9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia 
upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, odrębnie w odniesieniu do każdego 
podwykonawcy; 
10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł 
brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
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11) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany; 
12) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2% wartości wynagrodzenia 
określonego w takiej umowie; 
13) za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - 
w wysokości 2.000,00 zł brutto, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, dostawcę 
lub usługodawcę; 
14) za niezłożenie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego - kompletnej dokumentacji, o której mowa w §11 ust. 4 Umowy - w wysokości 
200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
15) niezrealizowanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
postanowień § 7 ust. 6-8 Umowy w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek; 
16) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 4 
w wysokości 50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu 
zapłaty do dnia zapłaty, odrębnie w odniesieniu do każdego podwykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 16 umowy. 
Pytanie 30: Wykonawca wnosi o dokonanie zmian w § 16 ust. 3, 5, 7 oraz 10 umowy, 
zgodnie z przedstawionymi przez Wykonawcę propozycjami: 
„3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony z 
wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 150% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 9 ust. 1” 
Nawiązując do poprzednio zajętego przez Wykonawcę stanowiska, preferowaną przez 
Wykonawcę formą płatności kar umownych są noty obciążeniowe. Ewentualna zgoda na 
dokonywanie potrąceń, wydaje się zbyt daleko idący uprawnieniem. Strony mogą jednak 
przewidzieć, że rozliczą ww. karę umowną z ewentualnego wynagrodzenia 
przysługującego wykonawcy lub zabezpieczenia, jednakże każdorazowa decyzja w tym 
przedmiocie wymagałaby zgody Wykonawcy. 
„7. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §16 nie pokrywa 
poniesionej szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w 
granicach rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego” 
„10. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 
Umowy” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w § 16 ust. 3, 5, 7 oraz 10 
umowy. 
Pytanie 31: Wykonawca w zakresie podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w 
zakresie § 17 ust. 2 umowy, zwraca się z prośbą o wprowadzenie następujących zmian: 
„2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności 
wyznaczania dodatkowego terminu, gdy: 
1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy; 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie lub 
należyte wykonanie Umowy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty 
przekazania terminu budowy; 
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4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa 
dłużej niż 14 dni; 
8) Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy;   
9) Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 
Wykonawca wskazuję, że podstawy przewidziane w § 17 ust. 2 pkt 5, 6 i 7 mogą 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy, jednakże przyjąć należy, że takie 
oświadczenie powinno zostać poprzedzone stosownym wezwaniem do Wykonawcy. 
Natomiast postanowienie wskazane w pkt 10 powyżej można uznać za blankietowe i zbyt 
nieprecyzyjne. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu § 17 ust. 2 umowy. 
Pytanie 32: § 19 umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie przez 
Zmawiającego, czy zabezpieczenie przewidziane w ust. 1 może zostać udzielone przez 
Wykonawcę także w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenie może być udzielone w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej. 
Pytanie 33: Zgodnie z zapisami OPZ termin wykonania pierwszego etapu wynosi 5 
miesięcy, lecz nie później niż do 15.06.2026r. wskazany przez zmawiającego czas dla 
prac projektowych jest nierealny ze względu na terminy uzyskania mapy do celów 
projektowych uzyskania uzgodnień i decyzji jak również samych prac projektowych. 
Wnioskuję się, aby etap prac projektowych wydłużyć do 12 miesięcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia etapu prac projektowych do 12 
miesięcy, ze względu na zobowiązujące Zamawiającego terminy z dofinansowania. 
Pytanie 34: Zwraca się z prośbą o doprecyzowanie sformułowania „wykonanie nowych 
ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych z nawierzchni mineralnej, która nie ogranicza, a 
powiększa powierzchnię biologicznie czynną terenu” 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami PFU, nawierzchnia nowo 
powstałych ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych winna być wykonana z materiału 
mineralnego, wodoprzepuszczalnego, nie ograniczającego  powierzchni biologicznie 
czynnej parku. Zapisy znajdują się w Projekcie Funkcjonalno-Użytkowym na str. 23 oraz 
na rys. Koncepcji Zagospodarowania terenu. Istniejące ciągi piesze wykonane z kostki 
betonowej wykazane zgodnie z załącznikiem graficznym zostaną przebudowane 
uzyskując nawierzchnie mineralną wodo-przepuszczalną. 
Pytanie  35: Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu prac ze względu na okresy 
lęgowe 43 gatunków chronionych ptaków występujące na wyspie Redhanz’a? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu prac ze względu na okresy 
lęgowe chronionych ptaków. Zamawiający przypomina, iż nie przewiduje się wycinki 
drzew parku. 
Pytanie 36: Zgodnie z zapisami pfu „Nie przewiduje się komunikacji samochodowej na 
terenie parku” czy wykonawca ma przewidzieć wykonanie dojazdów w celu obsługi 
obiektów? Jeżeli tak na jakie obciążenie ruchem należy zaprojektować? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak stałej komunikacji samochodowej na terenie 
parku. Dopuszcza się incydentalny dojazd aleją główną pojazdów technicznych do 
amfiteatru. Należy zapewnić minimalne wymagania dla komunikacji kołowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zakłada się minimalny dopuszczalny nacisk na oś  co 
najmniej 100 kN. 
Pytanie 37: Zgodnie z zapisami pfu „Zakłada modernizację, przebudowę terenu i 
obiektów istniejących, remont instalacji elektrycznej wraz z zwiększeniem mocy, wymianę 
i ujednolicenie oświetlenia wyspy” czy zamawiający ma zapewnienie zakładu 
energetycznego o możliwości zwiększenia mocy? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zapewnienia zakładu energetycznego, natomiast 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami PFU str.18, w ramach realizacji 
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wystąpić o warunki przyłączenia związane z 
wzrostem mocy i zmianą układu pomiarowego energii elektrycznej Do Tauron 
Dystrybucja. 
Pytanie 38: Czy zamawiający jest w posiadaniu informacji o występowaniu niewybuchów 
i nie wypałów na terenie objętym inwestycją? 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu informacji o występowaniu niewybuchów 
i nie wypałów na terenie objętym inwestycją. 
Pytanie 39: Zgodnie z zapisami PFU „Istniejąca scena zostanie przebudowana, wymiary 
po przebudowie wynosić będą 10x12 m. Nad sceną zakłada się wykonanie muszli 
koncernowej w konstrukcji stalowej” zwraca się z prośbą do zmawiającego o 
doprecyzowanie zapisu oraz przedstawienie koncepcji określając takie parametry jak 
rozpiętości zadaszenia, możliwy układ słupów nośnych zadaszenia, spadek zadaszenia, 
maksymalna oraz minimalna wysokość zadaszenia czy nad całą powierzchnią sceny ma 
być wykonane zadaszenie? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawowe informacje dotyczące sceny z 
zadaszeniem są ujęte w PFU str. 15 i przypomina, że te elementy winny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz możliwościami 
terenowymi obiektu. Zamawiający wskazuje, iż szczegółowe informacje winny zostać 
dobrane przez projektanta i konstruktora na etapie projektu budowlanego i pokazane w 
koncepcji dla Zamawiającego celem akceptacji. 
Pytanie 40: Zgodnie z zapisami pfu nawierzchnia sceny ma być wykonana jako 
poliuretanowa zwraca się z prośbą o podanie szczegółowych paramentów nawierzchni. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawowe parametry dotyczące wykonania 
nawierzchni sceny zostały ujęte w PFU, tj. min. wykonanie jej jako poliuretanowej, w 
systemie dwuwarstwowym, nieprzepuszczalnej, odpornej na ścieranie, bez spoinowej i 
antypoślizgowej. Zamawiający zwraca uwagę, iż powinna zostać dostosowana do 
warunków i przeznaczenia. 
Pytanie 41: Zgodnie z zapisami pfu „Przewiduje się wykonanie kratownicy stalowej nad 
sceną stanowiącą element nośny i zadaszenie podwieszone do danej konstrukcji” 
zwraca się z prośbą o przedstawienie koncepcji konstrukcji w jaki sposób układ nośny 
ma przebiegać nad zadaszeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawowe informacje dotyczące sceny z 
zadaszeniem są ujęte w PFU str. 15, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, sztuką budowlaną oraz możliwościami terenowymi obiektu. Zamawiający 
wskazuje, iż szczegółowe informacje winny zostać dobrane przez projektanta i 
konstruktora na etapie projektu budowlanego i pokazane w koncepcji dla Zamawiającego 
celem akceptacji. 
Pytanie  42: Zgodnie z zapisami pfu „Zadaszenie pokryte dachówką bitumiczną lub 
blachą od zewnątrz, zaś od wewnętrznej strony należy wykonać podbitkę z drewna 
impregnowanego lub innego materiału odpornego na warunki atmosferyczne” proszę o 
rozszerzenie pojęcia „materiału odpornego na warunki atmosferyczne”, zwraca się 
również o doprecyzowanie parametrów użytych materiałów. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazane materiały wykończenia powinny być 
dostosowane do ich przeznaczenia, lokalizacji umieszczenia i spełniać minimalne 
wymagania zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
Pytanie 43: Zgodnie z zapisami pfu „Należy przewidzieć wykonanie haków montażowych 
do podwieszania mostów oświetleniowych na scenie” zwraca się z prośba o wskazanie 
rozstawu haków miejsca montażu oraz masy mostów oświetleniowych. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji dotyczących rozstawu 
haków oraz masy mostów oświetleniowych, Jest to zależne od konstrukcji dachu i jego 
kształtu. Winny zostać dobrane przez projektanta, branżystę, na etapie projektowym i 
przedstawione w koncepcji do zaakceptowania Zamawiającemu. 
Pytanie 44: Zgodnie z zapisami pfu „Zaleca się umieszczenie tabliczek informujących o 
funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja 
dotykowa powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 
cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy 
drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki)” zwraca się z 
prośbą o doprecyzowanie z jakich materiałów mają być wykonane tabliczki.  
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje konkretnego materiału z jakiego mają być 
wykonane tabliczki., natomiast zwraca uwagę, iż zaproponowany materiał przez 
Wykonawcę winien być dopuszczony do użytku, zgodne z obowiązującymi przepisami, 
bezpieczny i trwały. 
Pytanie 45: Zgodnie z zapisami pfu „Wiata obecnie nie ma odpowiedniego 
odprowadzenia wód opadowych z dachu. Należy zamontować rynny oraz rury spustowe 
z blachy ocynkowanej i odprowadzić wodę opadową powierzchniowo na teren działki. 
Należy wymienić uszkodzone elementy dachówki bitumicznej, należy przeprowadzić 
prace malarskie elementów drewnianych więźby dachowej.” Zwraca się z prośbą o 
doprecyzowanie parametrów rynien oraz określić sposób wymiany uszkodzonej 
dachówki bitumicznej. Ponadto zwraca się z prośbą o określenie ilości uszkodzonych 
dachówek, czy w przypadku znacznych ubytków zamawiający przewiduje wykonanie 
nowego pokrycia z tego samego materiału lub innego? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z PFU rynny i rury spustowe powinny 
być wykonane z blachy ocynkowanej. Dobór ich przekroju i wielkości powinien nastąpić 
na etapie projektowym przez projektanta. Zamawiający zaleca wizję lokalną w terenie 
celem weryfikacji zakresu uszkodzeń przekrycia wiaty. 
Pytanie 46: Zwraca się z prośba o dostarczenie oceny technicznej istniejącej instalacji 
elektrycznej którą należy poddać przebudowie oraz bieżące pomiary z ostatniego 
przeglądu technicznego obiektu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ocena techniczna instalacji elektrycznej jest ujęta 
na str.3 Inwentaryzacji, stanowiącej załącznik do PFU. 
Pytanie 47: Zwraca się o podanie parametrów opraw świetlnych dla obiektów 
wymienionych w pfu tj. kortu tenisowego, parkingu, pump track oraz pozostałych 
obiektów 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawowe dane i przeznaczenie oświetlenia 
elementów parku zostały ujęte w PFU na str. 18-21, natomiast typ opraw, moc, temp. 
barwowa i pozostałe szczegóły winny zostać dobrane przez projektanta, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i warunkami i przedstawione w koncepcji do zaakceptowania 
Zamawiającemu. 
Pytanie 48: Zwraca się z prośbą o podanie parametrów kostki betonowej dla placów 
małej gastronomi. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż place małej gastronomii, zgodnie z zapisem PFU 
będą służyć incydentalnemu, czasowemu wydawaniu posiłków stąd parametry kostki 
betonowej, winny spełniać minimalne wymagania, zgodnie z przeznaczeniem z 
obowiązującymi przepisami. 
Pytanie 49: Zwraca się z prośba o podanie parametrów stacji naprawy rowerów 
wymienionej w pfu 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stacja naprawy rowerów spełniać podstawowe 
zadania i być wyposażona w narzędzia, które w intuicyjny i szybki sposób 
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wspomagają rowerzyście w naprawie drobnych usterek roweru lub umożliwią 
napompowanie dętki w oponie, jej zmianę bądź sprawdzenie stanu dokręcenia śrub. 

Zamawiający oczekuje na etapie projektowym przedstawienie koncepcji do 
zaakceptowania. 
Pytanie 50: Zwraca się z prośbą o dołączenie oceny technicznej budynku oraz obiektów 
poddanych przebudowie. Czy budynek oraz obiekty w obecnym stanie nadają się do 
przebudowy? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż opis techniczny budynku oraz obiektów 
poddanych przebudowie został ujęty w Inwentaryzacji, stanowiącej załącznik do PFU. 
Budynek jest stale użytkowany, a zakres orientacyjnych robót budowlanych został ujęty 
w PFU na str. 16 . Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie przed 
złożeniem oferty. 
Pytanie 51: Zwraca się z prośbą o doprecyzowanie parametrów elementów wyposażenia 
kortu tenisowego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie podstawowe parametry odbudowy 
kortu zostały ujęte w PFU na str. 24. Zamawiający oczekuje na etapie projektowym 
przedstawienie koncepcji kortu do zaakceptowania. 
Pytanie  52: Zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego zabezpieczenia 
3 istniejących studni. W jaki sposób zamawiający przewiduje ich zabezpieczenie? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż zgodnie z zapisami PFU studnie winny zostać 
zasypane „ górki rekreacyjne” i obsiane trawą, wokół nich mają powstać placyki z 
nawierzchni mineralnej, placyki zostaną połączone siecią ścieżek z nawierzchni 
mineralnej biologicznie czynnej. 
Pytanie 53: Zwraca się z prośba o doprecyzowanie pojęcia „typowego budżetowego 
ogrodzenia panelowego”. Ponadto zwraca się z prośbą o dostarczenie paramentów 
paneli oraz sposobu ich zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż „typowe budżetowe ogrodzenie” w rozumieniu  
Zamawiającego to ogrodzenie systemowe, panelowe, gdzie elementami są: słupki 
wykonane z zimno giętych prostokątnych profili zamkniętych, ocynkowane i malowane 
proszkowo, zamknięte od góry daszkiem osadzone w fundamencie; panele wykonane z 
drutu o grubości nie mniejszej niż 4mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo o 
oczkach nie większych niż 50x200mm. 

 
Pytanie 54: Czy wysokość ogrodzenia jest liczona jako wysokość panelu? Czy zgodnie z 
zapisami” Projektując ogrodzenie należy umożliwić swobodną możliwość migracji małych 
zwierząt, dlatego inwestor nie zakłada między innymi budowy cokołu pod panelami 
ogrodzenia”. Czy w wysokość jest liczona przestrzeń do migracji zwierząt? Proszę o 
określenie wysokości przestrzeni migracyjnej lub określenie gatunków zwierząt 
migrujących. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysokość ogrodzenia jest liczona zgodnie z 
zapisami PFU. Zamawiający pod pojęciem małych zwierząt ma na myśli zwierzęta typu 
lis itp.  
Pytanie 55: Zwraca się z prośbą o określenie paramentów 2 furtek w ogrodzeniu oraz 
sposobu ich zamykania. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż furtki winny zostać dobrane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami co do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Każda 
z furtek winna posiadać zamek zamykany na klucz. Należy dostosować standard 
wykonania furtki do jej przeznaczenia, do użytku publicznego. Dobór elementów 
odpornych na wandalizm. Otwierana min. o kąt 150st. 
Pytanie 56: Zgodnie z zapisami pfu „Drogę dojazdowa do Parku która przecina parking 
należy wykonać z kostki betonowej, tożsamej z kostką głównej alei parku” zwraca się z 
prośbą o dostarczenie parametrów kostki betonowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada parametrów istniejącej kostki betonowej. 
Wykonawca na etapie projektu winien dobrać kostkę taką samą, a jeżeli jest niedostępna 
w sprzedaży, to możliwie najbardziej zbliżoną pod względem kształtu, koloru, wymiarów 
itp. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. 
Pytanie 57: Zgodnie z zapisami pfu „Należy przedstawić w projekcie propozycję 
zlokalizowania minimum czterech punktów z tablicami oraz komunikatorami słuchowymi 
– kody QR, w których poznać można historię miejsca, rozwoju hutnictwa oraz historię 
miasta Ozimek.” Zwraca się z pytaniem czy zamawiający dostarczy informacji, które mają 
być ujęte na tablicach oraz na jakim etapie? 
Odpowiedź: Zamawiający dostarczy w porozumieniu z Wykonawcą, w wspólnie 
ustalonym terminie potrzebne informacje. 
Pytanie 58: Zgodnie z zapisami pfu inwestor na ternie parku nie przewiduje ruchu 
pojazdów samochodowych, natomiast w dalszej części pfu pisze „Należy zapewnić 
miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu oraz w parku w 
bliskiej odległości do amfiteatru, miejsca te powinny być odpowiednio oznakowane” gdzie 
zamawiający przewiduje zlokalizować miejsca parkingowe oraz ile? Ponadto w jaki 
sposób ma się odbywać dojazd do tych miejsc?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami PFU, miejsce NS winno być 
zlokalizowane w miarę możliwości blisko amfiteatru. Zamawiający na etapie projektu 
oczekuje od Wykonawcy koncepcji lokalizacji miejsca NS do akceptacji. Dojazd do 
miejsca NS odbywać się będzie incydentalnie istniejącą aleją główną. 
Pytanie 59: Zwraca się z podaniem parametrów pętli indukcyjnej dla niedosłyszących. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie konieczne informacje i parametry na 
temat pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących zostały ujęte w PFU na ster 29. Dobór 
aparatury winien być zgodnie  obowiązującymi normami i przepisami. 
Pytanie 60: Zwraca się z podaniem sposobu rozwiązania kontrastów fakturowych dla 
osób niewidomych na ciągach pieszych z nawierzchnią mineralną która nie ogranicza, a 
powiększa powierzchnię biologicznie czynną terenu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dobór rozwiązania oznaczeń strukturalnych dla 
osób słabowidzących powinien być zaproponowany przez Wykonawcę na etapie projektu 
przy konkretnym wyborze materiału. 
Pytanie 61: Zwraca się z prośbą o dostarczenie parametrów obiektów małej architektury 
które mają być zamontowane w parku. Czy zmawiający określił wystarczająca ilość w 
przedmiarze? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawowe dane dotyczące małej architektury i 
zakres został przedstawiony w PFU na stronie 22. Zamawiający zaleca wykonanie wizji 
lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. 
Pytanie 62: Czy na terenie lub pobliżu Inwestycji znajdują się stanowiska 
archeologiczne? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na terenie i w pobliżu planowanej inwestycji nie 
znajdują się stanowiska archeologiczne. 
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Pytanie 63 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odkryć archeologicznych, wszelkie 
ewentualne ratownicze badania wykopaliskowe będą realizowane przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 64: W przypadku prac projektowych, ile zamawiający przewiduje konsultacji 
koncepcji projektowej przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu budowlanym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje ilości konsultacji. Ich liczba będzie zależna od 
danej sytuacji. 
Pytanie 65: Zwraca się z prośbą o podanie zbliżonego zakresu prac usunięcia kolizji 
wszystkich instalacji występujących na terenie parku. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to możliwe dopiero w trakcie wykonania 
projektu docelowego po uzyskaniu mapy do celów projektowych. 
Pytanie 66: Czy na terenie parku występuję kanalizacja deszczowa. Jeżeli tak w jakim 
jest stanie, czy są wymagane prace naprawcze? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie parku nie występuje kanalizacja 
deszczowa. 
Pytanie 67: Czy zmawiający posiada wytyczne konserwatora zabytków? Zwraca się z 
prośbą o udostępnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada wytycznych konserwatorskich, gdyż 
park nie jest objęty  ochroną zabytków.  
Pytanie 68: W związku z zapisami Rozdziału XIV SWZ, w szczególności pkt 2 oraz pkt 5, 
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania 
w ofercie jedynie zakresu (części) zamówienia przewidzianej do powierzenia 
podwykonawcom, bez konieczności podawania nazw firm podwykonawców, w sytuacji 
gdy na etapie składania ofert podwykonawcy nie są jeszcze znani. Jednocześnie 
wskazujemy, że ewentualni podwykonawcy zostaliby wskazani Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Pzp oraz pkt 4 
Rozdziału XIV SWZ. Czy w takim przypadku Zamawiający uzna ofertę za prawidłową i 
zgodną z SWZ? 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami art. 462 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 
możliwość wskazania w ofercie jedynie zakresu zamówienia przewidzianej do 
powierzenia podwykonawcom, bez konieczności podawania nazw firm podwykonawców, 
w sytuacji gdy na etapie składania ofert podwykonawcy nie są jeszcze znani. Do 
zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest akceptacja 
Zamawiającego w sposób określony we wzorze umowy. 
Pytanie 69: Czy Zamawiający rozważa uporządkowanie wymagań materiałowych dla 
elementów drewnianych poprzez odniesienie do norm technicznych:  
– PN-EN 335 w zakresie warunków użytkowania drewna,  
– PN-EN 350 w zakresie naturalnej trwałości biologicznej,  
bez wskazywania konkretnego gatunku materiału?  
Odpowiedź: Zamawiający nie rozważa takiego rozwiązania. 
Pytanie 70: Czy Zamawiający zgadza się, że brak odniesienia do powyższych norm 
może prowadzić do sytuacji, w której oferty spełniające wymagania formalne będą 
znacząco różnić się faktyczną trwałością i kosztami utrzymania elementów drewnianych 
w czasie użytkowania?  
Odpowiedź: Zamawiający uważa, że należy spełnić podstawowe i minimalne 
wymagania dotyczące parametrów elementów, zgodnie z ich przeznaczeniem i 
umiejscowieniem oraz obowiązującymi przepisami. 
Pytanie 71: Czy Zamawiający potwierdza, że stosowanie norm PN-EN 335 i PN-EN 350 
jako punktu odniesienia dla wymagań technicznych nie oznacza wskazania konkretnego 
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producenta ani rozwiązania materiałowego, lecz służy zapewnieniu obiektywnej 
porównywalności ofert?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 72: Czy Zamawiający potwierdza, że materiały spełniające wymagania 
wynikające z norm PN-EN 335 i PN-EN 350 są dostępne na rynku w sposób 
umożliwiający udział więcej niż jednego wykonawcy w postępowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 73: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści 
zmianę technologii wykonania amfiteatru na rozwiązanie w technologii membranowej. 
Proponowana technologia membranowa pozwala na zachowanie projektowanej 
geometrii, funkcjonalności oraz walorów architektonicznych obiektu, a jednocześnie 
charakteryzuje się mniejszym ciężarem własnym konstrukcji, co może ograniczyć zakres 
i koszty robót konstrukcyjnych oraz fundamentowych. Dodatkowo rozwiązania 
membranowe cechują się wysoką trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne 
oraz promieniowanie UV, a także niższymi kosztami eksploatacji i utrzymania w 
porównaniu do tradycyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Technologia ta jest 
powszechnie stosowana w obiektach użyteczności publicznej, w tym amfiteatrach i 
zadaszeniach scen plenerowych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy 
Zamawiający dopuści zastosowanie technologii membranowej, przy zachowaniu 
wszystkich wymaganych parametrów technicznych i użytkowych określonych w 
dokumentacji 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań 
przedstawionych na etapie projektu pod warunkiem uzyskania pozytywnej akceptacji 
zamawiającego, spełniając podstawowy zakres PFU. 
Pytanie 74: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie kompletu wymiarów 
projektowanej muszli koncertowej. W dokumentacji wskazano jedynie wysokość obiektu 
na poziomie ok. 6 m oraz rozpiętość ok. 13 m, natomiast brakuje pozostałych wymiarów 
niezbędnych do prawidłowej wyceny i zaprojektowania konstrukcji (w szczególności 
głębokości obiektu oraz ewentualnych wymiarów rzutu). Uprzejmie prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji o pełne wymiary muszli koncertowej lub przekazanie 
stosownego rysunku/szkicu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawowe informacje dotyczące sceny z 
zadaszeniem są ujęte w PFU str. 15, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, sztuką budowlaną oraz możliwościami terenowymi obiektu. Zamawiający 
wskazuje, iż szczegółowe informacje winny zostać dobrane przez projektanta i 
konstruktora na etapie projektu budowlanego i przedstawione w koncepcji do 
zaakceptowania Zamawiającemu. 
Pytanie 75: W nawiązaniu do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczących 
terminu realizacji zadania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującej 
kwestii: Jak Zamawiający wyobraża sobie możliwość uzyskania w terminie 5 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy: prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnego 
pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane dla zakresu inwestycji), mając na 
uwadze obowiązujące procedury administracyjne, ustawowe terminy rozpatrywania 
wniosków, możliwość wezwań do uzupełnień, udział stron postępowania oraz 
potencjalne środki odwoławcze, które pozostają poza kontrolą Wykonawcy? Prosimy o 
jednoznaczne stanowisko Zamawiającego, w szczególności: czy Zamawiający 
dopuszcza przedłużenie terminu realizacji w przypadku opóźnień wynikających z 
procedur administracyjnych niezależnych od Wykonawcy, czy Zamawiający przewiduje 
przejęcie na siebie ryzyka terminowego uzyskania ww. decyzji, ewentualnie czy 
Zamawiający rozważa zmianę zapisów SWZ w tym zakresie. 
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Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie widzi konieczności wydłużenia etapu prac 
projektowych. Wykonawca zobowiązany jest przy zachowaniu najwyższej staranności 
wykonać etapy zamówienia w określonym czasie. Zamawiającego obowiązują terminy z 
dofinansowania. Zmiany umowy są możliwe w sytuacjach opisanych w § 18 umowy. 
 
 

      Z poważaniem 
 
 


