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I. Część opisowa programu Funkcjonalno – Użytkowego  
 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Program funkcjonalno – użytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego celem 
przygotowania oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztów do opracowania dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych  
i rowerów na odcinku Antoniów - Jedlice”.  
 
 

1.1. Zakres robót i charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych 
uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych a także realizację robót budowlanych polegających na 
budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Antoniów – Jedlice w Gminie Ozimek. 
 
Charakterystyczne parametry określające zakres robót: 

 Budowa drogi dla pieszych i rowerów w obrębie dróg publicznych: 
o przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 (ul. Powstańców Śląskich) z drogą 

powiatową nr 1740 O (ul. Jedlicką), 
o korekta wlotu drogi powiatowej nr 1740 O na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 463, 
o korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 463 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 1740 O,  
o wykonanie nowej konstrukcji jezdni dróg w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej  

nr 463 z drogą powiatową nr 1740 O, 
o wykonanie  poboczy gruntowych, 
o regulacja wysokościowa studni rewizyjnych oraz zaworów sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej, 
o zabezpieczenie lub przebudowa (zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami) urządzeń 

obcych,   
o wykonanie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów wraz z oświetleniem 

dedykowanym na drodze wojewódzkiej nr 463, 
o wykonanie przejść dla pieszych z przejazdami dla rowerów wraz z oświetleniem 

dedykowanym na drodze powiatowej nr 1740 O, 
o przebudowę lub budowę zjazdów do nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg 

publicznych; 
 Budowa mostu dla ruchu pieszo-rowerowego nad rzeką Mała Panew; 
 Budowa drogi dla pieszych i rowerów od strony odpowietrznej wału przeciwpowodziowego rzeki 

Mała Panew;   
 Wykonanie systemu odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 463 w obrębie 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1740 O; 
 Wykonanie systemu odwodniania pasa drogowego drogi powiatowej nr 1740 O w obrębie 

projektowanej drogi dla pieszych i rowerów;  
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
 Wycinka kolidujących z inwestycją drzew;  
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 Zabezpieczenie lub przebudowa (zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami) urządzeń obcych 
kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami projektowymi;  

 Wykonawca uwzględni w dokumentacji projektowej płynne dowiązanie projektowanej drogi dla 
pieszych i rowerów do istniejącego układu komunikacyjnego dróg publicznych, w taki sposób, 
aby uzyskać ciągłość geometryczną profilu jezdni.  

 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:  

 Opracowania Projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z 
uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy 
oraz uzyskanie wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód (m.in. uzgodnień z 
zarządcami dróg, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jeżeli wymagane, itp.) przy 
wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami);  

 Opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub 
innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania oraz opracowań 
towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych;  

 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę właścicieli terenów przyległych na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane, w przypadku braku uzyskania zgody inwestycję należy 
zrealizować w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych - podziały działek; 

 Opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz organowi zarządzającemu 
ruchem projektu docelowej organizacji oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót; 

 Opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;  
 Opracowania przedmiaru robót; 
 Opracowania Tabelarycznego zestawianie kosztów do rozliczenia oraz opracowania 

harmonogramu rzeczowo finansowego do prowadzenia inwestycji; 
 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 
Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie 
konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań 
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz 
ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów;  

 Opracowania programu zapewnienia jakości, planu BIOZ oraz harmonogramu robot; 
 Przeprowadzenia wymaganych prób i badań, uzyskania odbiorów robót i przygotowania 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.  
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Przed przystąpieniem do projektu, należy uzyskać odpowiednie informacje niezbędne do wykonania 
zadania oraz: 

 Należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500;  
 Należy uzgodnić projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia 

kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami, należy uzyskać warunki techniczne dotyczące 
przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegającej na trasie oraz 
dokonać ich przebudowy. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy określić 
administratora oraz uzgodnić ewentualne zabezpieczenie bądź przebudowę po potwierdzeniu 
sieci przez administratorów infrastruktury technicznej. 

 Na etapie projektu budowlanego należy wykonać dokładną inwentaryzację zieleni w obrębie 
pasa drogowego w przypadku kolizji na etapie robót usunąć drzewa i krzewy kolidujące z 
inwestycją. 

 Przed złożeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 
inwestycji należy uzyskać akceptację dokumentacji i przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego. 

 
Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanego zagospodarowania terenu i istniejącej infrastruktury oraz urządzeń budowlanych. 
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. do: 

 realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

 utrzymania nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pieszych i 
pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, 

 wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami 
programu funkcjonalno-użytkowego, 

 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na 
wszystkie elementy realizowanych robót oraz harmonogram robót i harmonogram płatności 
przy uwzględnieniu określonych w umowie warunków, 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, 
 przygotowania programu zapewnienia jakości,  
 przygotowania harmonogramu realizacji robót, 
 prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości realizowanych robót, 
 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 
rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, program zapewnienia jakości, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje własności 
użytkowych materiałów, aprobaty techniczne, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocenę 
techniczną realizacji kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru 
robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z 
przepisami, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  

 przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą. 
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Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac 
niezbędnych do wykonania zamówienia a nie ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym. 
 
Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy  
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy techniczno-budowlane dotyczące 
dróg publicznych), przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Opis stanu istniejącego: 
Teren po którym przebiegać będzie projektowana droga dla pieszych i rowerów stanowi pas drogowy 
drogi wojewódzkiej nr 463 (ul. Powstańców Śląskich), pas drogowy drogi powiatowej nr 1740 O  
(ul. Jedlickiej) oraz odpowietrzna strona wałów przeciwpowodziowych rzeki Mała Panew. Drogi 
publiczne objęte zamierzeniem przebiegają przez tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej. Całość 
zamierzenia zlokalizowana będzie w obrębie działek ewidencyjnych nr 902/200 , 409/2 , 411/200 , 408/1 
, 407/1 , 188/82 , 274/3 , 1056/2 , 774/79 , 715/81 , 806/71 , 717/74 , 805/71, 718/52 , 1023/18 , 1023/16 
, 1022/7 (obręb Antoniów i Szczedrzyk, Gmina Ozimek, powiat opolski, województwo opolskie). Nie 
wyklucza się zajęcie innych nieruchomości w ramach realizacji przedmiotowego zadania.  

Początek projektowanej drogi dla pieszych i rowerów usytuowany będzie w obszarze skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 463 (ul. Powstańców Śląskich) z drogą powiatową nr 1740 O (ul. Jedlickiej). W stanie 
istniejącym, układ komunikacyjny skrzyżowania jest niekorzystny pod względem warunków 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach realizacji zadania, skrzyżowanie to zostanie 
przebudowane m.in. w zakresie korekty wlotu drogi powiatowej. Zarówno droga wojewódzka nr 463 jak 
i droga powiatowa nr 1740 O zakwalifikowane są jako ulice. Obie drogi posiadają nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości 7,0 m (DW463) i 5,5 m (DP 1740 O). Wzdłuż drogi wojewódzkiej (po prawej 
stronie jezdni) przebiega ścieżka pieszo-rowerowa oddzielona od jezdni krawężnikiem i pasem zieleni. 
Odwodnienie drogi wojewódzkiej realizowane jest częściowo przez istniejącą kanalizację deszczową,  
a częściowo poprzez rów przydrożny. Droga powiatowa nr 1740 O posiada obustronne pobocza 
gruntowe. Wody opadowe z jezdni odprowadzane są na tereny gruntowe przyległe do jezdni. Zarówno 
droga wojewódzka jak i powiatowa posiadają oświetlenie uliczne.  

W pasie dróg publicznym jak i terenie przylegającym znajduje się następujące uzbrojenie:  
 napowietrzna linia oraz sieć elektroenergetyczna, 
 napowietrzna linia oraz sieć teletechniczna, 
 kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
 sieć wodociągowa, 
 gazociąg.  

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie oraz korytarze 
ekologiczne określona na podstawie ustawy  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). 
Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie ochrony zabytków ani terenów eksploatacji górniczej. 
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W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obiekty chronione. Pomimo powyższego, 
Wykonawca zobligowany jest do potwierdzenia przedmiotowych informacji.  
 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 
ze zm.). 
 
Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno 
-budowlanymi, wiedzą techniczną oraz zapewnić uzyskanie ostatecznych decyzji umożliwiających 
wykonanie planowanej inwestycji.  Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja inwestycji 
musi być wykonana w poprawny technicznie sposób, zapewniający właściwą jakość, trwałość, 
funkcjonalność i estetykę przy zachowaniu wymagań w zakresie optymalizacji kosztów i zapewnienia 
bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą posiadać 
właściwe atesty, aprobaty techniczne i spełniać wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 

 
Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego powinny spełniać 
wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Jeżeli w przepisach ww. 
rozporządzenia nie określono warunków lub określono je w sposób ogólny, przedsięwzięcie należy 
zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej m.in. we wzorcach  
i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie 
przepisów o drogach publicznych. Ponadto przewidywane do realizacji nasypy drogowe muszą spełniać 
wymagania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, 
że podłoże należy doprowadzić do takiego stanu wprowadzając urządzenia odwadniające  
i wzmacniające, względnie wymianę gruntu, aby ustabilizować jego konstrukcję oraz aby powierzchnia 
robót ziemnych mogła stanowić podłoże konstrukcji nawierzchni. 
 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych , 
 wynikami badań i pomiarów własnych, 
 wynikami opracowań własnych, 
 zapisami niniejszego PFU. 

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilość podane w programie funkcjonalno 
-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu należy 
traktować jako minimalne określone przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa musi być 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz zapewnić uzyskanie 
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ostatecznych decyzji umożliwiających wykonanie planowanej inwestycji. Realizacja inwestycji musi być 
wykonana w poprawny technicznie sposób, zapewniający właściwą jakość, trwałość, funkcjonalność  
i estetykę przy zachowaniu wymagań w zakresie optymalizacji kosztów i zapewnienia bezpieczeństwa 
na budowie. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą posiadać właściwe atesty, 
aprobaty techniczne i spełniać wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 
 
Wytyczne projektowe 
 
W koncepcji przewidziano przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 (ul. Powstańców 
Śląskich) z drogą powiatową nr 1740 O (ul. Jedlicką) polegającą na korekcie przebiegu drogi 
wojewódzkiej oraz zmianie przebiegu drogi powiatowej na włączeniu do skrzyżowania. W obrębie 
skrzyżowania zakłada się wymianę konstrukcji jezdni dróg w niezbędnym zakresie oraz wykonanie 
kanalizacji deszczowej w celu sprawnego odwodnienia dróg. Zakres wymiany konstrukcji drogi 
wojewódzkiej i powiatowej wynikać będzie z przeprowadzonych na etapie opracowywania projektu 
budowlanego badań geologicznych oraz uzgodnień z administratorami tych dróg.  
Projektowana droga dla pieszych i rowerów, w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463  
(ul. Powstańców Śląskich) z drogą powiatową nr 1740 O (ul. Jedlicką) przebiegać będzie przy krawędzi 
jezdni tych dróg, w związku z czym niweletę drogi pieszo-rowerowej należy dostosować wysokościowo 
do nowoprojektowanego układu skrzyżowania. Za przedmiotowym skrzyżowaniem planuje się 
prowadzenie drogi pieszo-rowerowej po prawej stronie drogi powiatowej nr 1740 O.  
Droga pieszo-rowerowa usytuowana przy krawędzi istniejących dróg publicznych posiadać będzie 
szerokość 3,33 m (w przypadku trudnych warunków terenowych) oraz 4,08 m zgodnie z planem 
sytuacyjnym. Szerokość drogi pieszo – rowerowej usytuowanej po stronie odpowietrznej wału 
przeciwpowodziowego wynosić będzie 3,24 m. Szczegóły szerokości projektowanej drogi dla pieszych 
i rowerów zostały pokazane na przekrojach konstrukcyjnych.  
Przed istniejącym mostem na rzece Mała Panew planowane jest przeprowadzenie drogi pieszo-
rowerowej na lewą stronę drogi powiatowej nr 1740 O, a następnie prowadzenie po projektowanym 
moście przeznaczonym wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego.  
Dalej, projektowana droga pieszo-rowerowa prowadzona będzie po odpowietrznej stronie wału 
przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew, aż do drogi powiatowej nr 1740 O (ul. Jedlickiej), gdzie 
przewidziano przejście na dugą stronę drogi powiatowej. W celu zachowania odpowiednich spadków 
podłużnych drogi dla pieszych i rowerów, wymagana będzie budowa nasypu o wysokości do ok. 3 m, 
zaraz za podporą skrajną projektowanego mostu, w bezpośrednim sąsiedztwie z wałem 
przeciwpowodziowym.  
Na końcowym odcinku, projektowana droga pieszo-rowerowa prowadzona będzie po prawej stornie 
drogi powiatowej nr 1740 O (ul. Jedlickiej), aż do zjazdu do terenu zakładów przemysłowych.  
 
Obiekty inżynierskie 
 
W związku z planowanym przejściem drogi dla pieszych i rowerów nad korytem rzeki Mała Panew, należy 
przewidzieć budowę mostu dla ruchu pieszo-rowerowego. Konstrukcja obiektu powinna być 
zaprojektowana na obciążenie 5 kN/m2. Szerokość jezdni na obiekcie 3,0 m.  
Dopuszcza się wykonanie obiektu jako jednoprzęsłowego lub trzyprzęsłowego z podporami pośrednimi 
zlokalizowanymi w międzywalu rzeki Mała Panew. Podpory skrajne obiektu powinny być usytuowane 
poza konstrukcją wałów przeciwpowodziowych. Ostateczny rodzaj konstrukcji obiektu mostowego 
zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Opolu.   
Odwodnienie obiektu zapewnione będzie poprzez wpusty deszczowe i kolektory zbiorcze 
odprowadzające wody opadowe poza obiekt. Projektowany most pieszo-rowerowy wyposażony będzie 
w balustrady, dostosowane do potrzeb ruchu pieszo-rowerowego.  
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Dla projektowanego obiektu należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia oraz wykonać Badania 
podłoża gruntowego (zakres badań zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych.  
Wykonawca w pierwszej kolejności przygotuje koncepcję projektową, która w jednoznaczny sposób 
określi przyjęte założenia, takie jak: rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, podstawowe gabaryty 
konstrukcji, sposób posadowienia, itp.  
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno-budowlanych opartych na nowoczesnych, 
wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie 
robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. Zamawiający wymaga aby wykonane prace 
były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań normowych przy użyciu 
materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów  
w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.  
 
Konstrukcja 
 
Konstrukcję nawierzchni projektowanej drogi dla pieszych i rowerów stanowić będzie: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S – grubość 4 cm  
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W – grubość 4 cm  
 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane 

mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa) – grubość 15 cm  
 warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa 

(wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 50 MPa) 
 
Konstrukcję nawierzchni drogi powiatowej nr 1740 O (kategoria ruchu KR3) stanowić będzie: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S – grubość 4 cm  
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W – grubość 5 cm  
 podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P – grubość 7 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane 

mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 160 MPa) – grubość 20 cm  
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa (wymagany wtórny 

moduł odkształcenia E2 ≥ 100 MPa) – grubość 18 cm  
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CN/R – kruszywo łamane 0/8 stabilizowane 

mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 50 MPa) – grubość 40 cm 
 
Konstrukcję nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 463 (kategoria ruchu KR4) stanowić będzie: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S – grubość 4 cm  
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W – grubość 6 cm  
 podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P – grubość 10 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane 

mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 160 MPa) – grubość 20 cm  
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa (wymagany wtórny 

moduł odkształcenia E2 ≥ 100 MPa) – grubość 18 cm  
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 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CN/R – kruszywo łamane 0/8 stabilizowane 
mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 50 MPa) – grubość 40 cm 

 
Krawężniki i obrzeża 
 
W obrębie przebudowywanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 (ul. Powstańców Śląskich)  
z drogą powiatową nr 1740 O (ul. Jedlicką) jak również przy drodze powiatowej nr 1740 O przewidziano 
wykonanie krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej i powiatowej oraz obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm po zewnętrznej stronie 
projektowanej drogi pieszo-rowerowej. W miejscu lokalizacji przejść dla pieszych i przejazdów 
rowerowych wykonany zostanie krawężnik obniżony o wymiarach 20x22 cm W przypadku lokalizacji 
drogi dla pieszych i rowerów w obrębie odpowietrznej strony wałów przeciwpowodziowych, jezdnia 
drogi pieszo-rowerowej zostanie ograniczona z obu stron opornikiem betonowym o wymiarach  
12x25 cm. Zarówno krawężniki, jak i obrzeża i oporniki betonowe wykonane zostaną na ławie betonowej 
z oporem z betonu C12/15.  
 
Pobocze 
 
W koncepcji przewidziano budowę poboczy gruntowych wzdłuż krawędzi drogi wojewódzkiej nr 463  
(ul. Powstańców Śląskich) i drogi powiatowej nr 1740 O (ul. Jedlicka) z kruszywa o szerokościach 
odpowiadających klasom tych dróg.  
 
Odwodnienie 
 
W związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 (ul. Powstańców Śląskich) z drogą 
powiatową nr 1740 O (ul. Jedlicką) oraz lokalizacją projektowanej drogi dla pieszych i rowerów przy 
krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1740 O i drogi wojewódzkiej nr 463 niezbędne będzie wykonanie 
systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych 
do istniejących odbiorników, tj. rowów melioracyjnych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 (ul. Powstańców Śląskich) z drogą 
powiatową nr 1740 O (ul. Jedlicką). Warunkiem powyższego jest uzyskanie stosowanej zgody od 
administratorów rowów melioracyjnych i istniejącej kanalizacji deszczowej. W przypadku braku 
możliwości odprowadzania wód ściekowych do istniejących odbiorników, dopuszcza się zastosowanie 
podziemnego systemem retencyjno-rozsączającego odprowadzającego wody deszczowe do gruntu.  
Z uwagi na lokalizację drogi pieszo-rowerowej w obrębie istniejącego przepustu zlokalizowanego pod 
drogą wojewódzką konieczna będzie jego przebudowa. Zakres przebudowy przepustu wynikać będzie z 
jego stanu technicznego określonego przez Projektanta, w uzgodnieniu z administratorem przepustu. 
 
Zieleń 
 
W projekcie należy przewidzieć wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem planowanej drogi dla pieszych 
i rowerów. Zachodzić będzie również konieczność wykonania terenów zielonych poprzez ułożenie 
warstwy humusu grubości min. 10 cm, a następnie obsianie trawą i zawałowanie.  
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Wskaźnik ilościowy 
 
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie : 

 nawierzchnia bitumiczna drogi dla pieszych i rowerów   pow. ok. 3135 m²  
 nawierzchnia bitumiczna drogi wojewódzkiej i powiatowej   pow. ok. 1030 m² 
 obiekt mostowy         dł. ok. 74 m 
 krawężnik betonowy 20 x 30 cm     dł. ok. 805 m  
 krawężnik betonowy 20 x 22 cm     dł. ok. 45 m  
 obrzeże betonowe 8 x 30 cm      dł. ok. 750 m  
 opornik betonowy 12 x 25 cm      dł. ok. 180 m 

 
Sieci uzbrojenia terenu 
 

 Pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną 
inwestycją należy do zadań Wykonawcy; 

 Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji należy opracować 
materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną, na podstawie tych wniosków należy uzyskać od właścicieli lub 
zarządców infrastruktury warunki techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji; 

 Uzyskane warunki techniczne należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazać wraz z opinią projektanta 
Zamawiającemu, a po uzyskaniu akceptacji opracować dokumentację projektową niezbędną do 
uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji robot;  

 W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązków 
zawarcia umów regulacyjnych wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy przekazać 
Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty; 

 Opracowane projekty techniczne powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z obowiązujących przepisów prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji 
administracyjnych; 

 Należy uwzględnić wszystkie wymagania podane przez właścicieli i zarządców sieci oraz 
Zamawiającego w zakresie niezbędnej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajów 
materiałów przewidzianych do wbudowania; 

 Przebudowę lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu należy wykonać w oparciu o uzgodnienia 
branżowe z właścicielami sieci i pod ich nadzorem.  

 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i własnej inwentaryzacji szaty roślinnej, 
 wynikami badań i pomiarów własnych, 
 wynikami opracowań własnych 

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilość podane w programie funkcjonalno-
użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Propozycja rozwiązań przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem 
minimalnym stawianym przez Zamawiającego. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
 
2.1.  Wymagania ogólne 

 Wszystkie materiały wyjściowe, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i decyzje pozyskuje 
własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień; 

 Wykonawca przedstawi harmonogram robót w terminie określonym zapisami w umowie; 
 Wykonawca we własnym zakresie wykona również dodatkowe badania geotechniczne, 

inwentaryzacje szaty roślinnej (wg potrzeb); 
 Zamawiający będzie wymagał organizacji robót powodującej najmniejsze utrudnienia  

w funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na każdym 
etapie prowadzonych robót;  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy 
zapewnieniu jakości robót oraz użycia materiałów spełniających wymagania trwałości;  

 Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne  
z wymaganiami odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie 
zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu 
tych towarów i urządzeń;  

 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót na zasadach określonych w umowie;  
 Wykonawca będzie zobowiązany zapisami w umowie do odpowiedzialności od następstw swojej 

działalności w zakresie: 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia 

placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia terenu sąsiadującego z terenem robót; 

 Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamówienia i akceptacji 
proponowanych rozwiązań projektowych. Zamawiający podda kontroli: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych, 
zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych, jak  
i przed wydaniem projektów do produkcji budowlanej,  

 zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym oraz zapisami umowy, 
 materiały i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodności z zawartymi w projekcie  

i specyfikacjami technicznymi, parametrami i warunkami odbioru, 
 elementy wytworzone na budowie, 
 roboty budowlane dotyczące poszczególnych elementów obiektów; 

 Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów 
robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy z przejęciem robót, 
 odbiór po okresie gwarancji; 
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 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się 
podzielić na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych 
elementów rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego 
zaawansowania. 

 
 

2.2. Wymagania materiałowe 
 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 
Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 
oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały 
muszą posiadać ważną aprobatę techniczną IBDiM;  

 Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 
inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione;  

 Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 
zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inspektora nadzoru;  

 Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor nadzoru 
zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. 
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych  
z dostarczeniem takich materiałów;  

 Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

 
 

2.3. Wymagania dotyczące opracowań projektowych  
 

Część techniczna  
 

 Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót zgodny  
z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót, harmonogram 
szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych 
opinii, uzgodnień i decyzji oraz harmonogram płatności. Informacje do oferty są przekładane  
w formie opisów, schematów, tabel itp.;   

 W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu  
o wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikające  
z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg objazdowych i koszty 
wynikające z zapisów umowy. Zmiana zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy.  
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Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej   
 

 Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące  
w skład przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na 
prowadzenie robót. Wszystkie niezbędne materiały w tym mapę do celów projektowych, 
warunki techniczne, uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie. 

 Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień;   

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

 Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz 
projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach;  

 Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony 
przez Zamawiającego.  
 

Dokumentacja projektowa  
 

 Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji. Projekty powinny 
zostać zatwierdzone przez Zamawiającego;   

 Projekt powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem 
funkcjonalno-użytkowym na aktualnej mapie do celów projektowych oraz na podstawie 
własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 
elementów dokumentacji;   

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 
terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 
szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 
oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: 
odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Warunków 
Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania 
projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 
szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego;  

 Wszystkie opracowania należy sporządzić w takiej ilości egzemplarzy poszczególnych opracowań 
projektowych jaka będzie niezbędna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 
dla potrzeb wykonawstwa robót;  

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach 
przebudowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego;   
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 Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca powinien 
zorganizować Rady Techniczne celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych 
związanych z tym problemów;   

 W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać dokumentację) na 
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych;   

 Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny.  
 
Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych  
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika 
projektu;  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych;  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 
obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust l i 2 Ustawy Prawo 
Budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym;  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca;   

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 
rzeczoznawcę budowlanego.   

 
Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych  
 

 Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować 
odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu 
Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące 
przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 725 z późniejszymi zmianami). 

 Z uwagi na specyfikę zadania, dopuszcza się możliwość uzyskania kilku zgód budowlanych 
związanych z charakterem robót budowlanych;  

 Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony organu odnośnie zgłoszenia 
rozpoczęcia robót lub wydanie przez organ stosownej decyzji zgody budowlanej.  
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2.4. Wymagania techniczne realizacji robót 
 
Realizacja robót 
 

 Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej 
z wykonaniem projektu;  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość robót; 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Do robót tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 
interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót 
od następstw związanych z budową itp.;  

 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych istniejących na 
terenie wykonywanych przez niego robót. 
 

Przygotowanie terenu budowy 
 
Proces budowy należy tak zorganizować, aby uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących 
przepisach prawa oraz zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Należy wykonać: 

 ogrodzenie terenu robót i ewentualne wyznaczyć strefy niebezpieczne, które mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, 

 niezbędne drogi dojazdowe i przejścia dla pieszych, 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jeśli będzie to konieczne, 
 odprowadzenie lub utylizację ścieków, 
 urządzenia higieniczno sanitarne i socjalne, 
 oświetlenie, 
 składowiska materiałów i wyrobów, 
 wytyczenie geodezyjne obiektu,  
 wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy.   

 
Zabezpieczenie terenu budowy 
 

 Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie 
ruchu publicznego, zabezpieczy dojazdy i dojścia do posesji w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót; 

 Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umieści tablicę informacyjną 
o budowie; 

 W miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści;  
 W miejscach wymagających zabezpieczeń zastosuje środki takie jak obarierowania, wygrodzenia 

taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp.; 



15 
 

 Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez 
Zamawiającego. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

 Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego;  

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy;  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

 Wykonawca robót jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie 
uległ jakiemukolwiek pogorszeniu;   

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego;  

 Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

 Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;   
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 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 Jeśli zajdzie potrzeba wynikająca z przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 
 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia;  

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. 
 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót; 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. 
 

Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej;  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt;  

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność;   

 Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię;  
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 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca;  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu  
z projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji;  

 Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miała zapewnioną trwałość 
międzyremontową 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres wynikający  
z zapisów umowy. 
 

Roboty ziemne 
  

 Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 
nawodnienia; 

 Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność; 
 Miejsca odkładów należy uzgodnić z Zamawiającym; 
 Koszty rekultywacji ponosi swoim staraniem Wykonawca. 

 
Roboty drogowe  
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 
inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną;  

 Roboty drogowe powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych; 
 Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstawania szkód w przyległych obiektach;  
 Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań wykonywanych warstw 
nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań.  

 W trakcie prowadzanie prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz 
zakładów produkcyjnych;  

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 
Pobocza  
 

 Wykonywanie poboczy powinno postępować w czasie równoległym z postępem robót 
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi 
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego. 
 

 
Instalacje nadziemne i podziemne 
 

 Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych mają być umieszczone przez 
Projektanta na rysunkach;  
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 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów tych urządzeń potwierdzenie planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy; 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót;  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakości, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru;  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej; 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt;  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu  
z projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji;  

 Wykonawca uwzględni w Dokumentacji projektowej płynne dowiązanie początku i końca 
każdego odcinka do odcinków przylegających (nie podlegających wzmocnieniu), w taki sposób, 
aby uzyskać ciągłość geometryczną profilu jezdni na granicach opracowania. Powyższe należy 
uzyskać poprzez odpowiedni dobór parametrów geometrycznych w planie, dobór parametrów 
niwelety w przekroju podłużnym oraz dobór pochyleń poprzecznych. Powyższe dotyczy także 
powiązania jezdni dróg publicznych z innymi ciągami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).  

 
Znaleziska archeologiczne 
 

 W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu;  

 Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 
mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 
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Jakość wykonania 
 

 Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją 
techniczną;  

 Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają 
być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała 
najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla 
wykonania zamówienia;  

 Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji;  

 Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy żąda tego inspektor nadzoru, Wykonawca 
przedłoży pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać  
w procesie realizacji robót. 

 
 

2.5. Kontrola jakości robót 
 

 Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725  
z późniejszymi zmianami); 

 Ponadto inwestycja winna być zgodna z: 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
 Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 

 Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich, jakość nie jest niższa niż tam określona;  

 Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu z Aprobatą 
Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, 
którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie 
od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
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II. Część informacyjna programu Funkcjonalno – Użytkowego 
 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
 
2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane  

Działki na które zajęcie należy uzyskać zgodę na etapie projektowania: 
 GMINA Ozimek, obręb Antoniów, arkusz mapy 1, dz. nr 902/200 , 409/2 , 411/200 , 408/1 , 

407/1 , 274/3 , 1056/2 ,  
 GMINA Ozimek, obręb Antoniów, arkusz mapy 2, dz. nr 188/82 , 774/79 , 715/81 , 806/71 , 

717/74 , 805/71 , 718/52   
 GMINA OZIMEK, obręb Szczedrzyk, arkusz mapy 1, dz. nr 1023/18 , 1023/16 , 1022/7 

 
 

3. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
 Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych 
 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
i warunków ich umieszczania na drogach 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 WT-1 – IBDiM 2014, WT-2 – IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009. 
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

 
Oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 
 
UWAGA: 
Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych należy traktować jako informacyjny – prace 
projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach.  
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem zakupi kopię mapy zasadniczej oraz zleci na swój kosz 
opracowanie mapy do celów projektowych;   

 Wykonawca na swój koszt zleci badania podłoża gruntowego w celu określenia właściwości 
gruntu w zakresie niezbędnym do dokonania wzmocnienia podłoża gruntowego przed 
wykonaniem warstw konstrukcji;   

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i poniesieni kosztów wszelkich niezbędnych 
porozumień, uzgodnień, zatwierdzeń oraz pozwoleń niezbędne do realizacji zadania;  

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami 
objętymi ochroną konserwatora zabytków. W przypadku natrafienia na znaleziska 
archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót  
i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 
Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 
mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb;   

 Realizacja inwestycji stanowić będzie źródło emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego. Procesami powodującymi emisje zanieczyszczeń do atmosfery  
z projektowanej inwestycji będą procesy spalania paliw w silnikach poruszających się pojazdów 
i maszyn budowlanych. Biorąc pod uwagę, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na którym nie ma 
wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza mogą swobodnie przepływać. Wraz  
z zakończeniem budowy zakończona zostanie emisja zanieczyszczeń do powietrza;  

 Realizacja budowy nie może przekraczać dopuszczalnych norm hałasu zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisk. Mając na uwadze 
charakter inwestycji stwierdzono iż po zakończeniu inwestycji użytkowanie dogi pieszo 
-rowerowej nie będzie powodowało przekroczenia norm hałasu;  

 W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami należy uzyskać warunki 
techniczne dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej 
przebiegającej na trasie inwestycji oraz dokonać ich przebudowy. 

 



 
 

III. Część graficzna programu Funkcjonalno – Użytkowego  
 
 
Rys. nr 1 – MAPA POGLĄDOWA  
Rys. nr 2 – KONCEPCJA  
Rys. nr 3.1 – PREKRÓJ KONSTRUKCYJNY 
Rys. nr 3.2 – PREKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
Rys. nr 3.3 – PREKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
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1. Wstęp 

 

 Zleceniodawcą niniejszego opracowania w formie „Dokumentacji 

badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną...” jest Pracownia 

Projektowa „PROKOM” mgr inż. Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 

45-057 Opole 

 

 „Dokumentacją badań podłoża gruntowego wraz z opinią 

geotechniczną...” wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

(Dz. U. 2012 poz. 463), 

 Polską Normą PN – EN 1997 – 2 Eurokod 7 Projektowanie 

geotechniczne część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

 Polską Normą: PN-EN ISO 14688 – 1 Badania geotechniczne. 

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów część 1: Oznaczanie i opis,  

 Polską Normą PN-EN ISO 14688 – 2 Badania geotechniczne. 

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów część 2: Zasady klasyfikowania. 

 

 Tematem jest rozpoznanie podłoża gruntowego dla potrzeb budowy 

drogi dla pieszych i rowerów  na odcinku Antoniów - Jedlice.  

 

 Z uwagi na budujące podłoże, poniżej gruntów nasypowych, grunty 

rodzime, mineralne o niewielkiej zmienności oraz brak niekorzystnych zjawisk 

geologicznych, warunki gruntowe określono jako „proste”. 

 

 Zakres prac terenowych i kameralnych obejmował: 

 wizję lokalną terenu, 

 wyznaczenie otworów wiertniczych w oparciu o system GNSS/RTK, 

 wykonanie otworów badawczych, 

 pobranie próbek gruntów kategorii B o klasie jakości 3 – 5 (naturalna 

wilgotność i uziarnienie) zgodnie z PN – EN 1997 – 2, 

 badanie makroskopowe pobranych prób, 

 określenie rzędnej wysokościowej otworów badawczych przy pomocy 

odbiornika GNSS/RTK, 
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 opracowanie przekroju geotechnicznego i kart otworów,  

 uzupełnienie mapy dokumentacyjnej miejscami otworów badawczych i 

linią przekroju, 

 sporządzenie części opisowej dokumentacji. 

 

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podłoża 

 

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze. Otwór nr 1 i 3 

odwiercono do głębokości 2.5 m p.p.t., otwór nr 2 odwiercono do głębokości 3.0 

m p.p.t. Łączny metraż wierceń wynosi 8.0 m. Ilość otworów badawczych, 

lokalizację i głębokość określił Zleceniodawca, vide zał. nr 1 - mapa 

dokumentacyjna. Rzędne wysokościowe otworów badawczych wyznaczono na 

podstawie systemu GNSS/RTK z dokładnością ±0.10 m. 

 

Prace wiertnicze wykonano wiertnicą mechaniczną H20SG, świdrami 

spiralnymi Ø130 mm. Głębokość badań obejmuje wszystkie warstwy, na które 

będzie oddziaływać projektowana inwestycja. Odwierty i pobranie prób do 

badań makroskopowych wykonano w sposób zapewniający uzyskanie jak 

największej ilości informacji na temat stratygrafii podłoża i ich parametrów 

geotechnicznych. Podczas wierceń pobierano na bieżąco do analizy 

makroskopowej próby gruntu metodą pobierania prób kategorii B, aby otrzymać 

próby o klasie jakości 3 – 5 tj. zawierające wszystkie składniki gruntu in situ 

w ich oryginalnych proporcjach i naturalnej wilgotności. Struktura gruntu prób 

kategorii B może zostać naruszona. 

 

Prace terenowe wykonano pod nadzorem uprawnionego geologa, dnia 23 

września 2024 r. Po odwierceniu otwory zlikwidowano, zasypując powstałym 

podczas wierceń urobkiem z ubiciem. Prace geologiczne nie miały żadnego 

wpływu na obszary chronione, w tym na „Obszary Natura 2000”. 

 

3. Położenie i budowa geologiczna 

 

 Miejsce badań położone jest pomiędzy miejscowościami Antoniów i 

Jedlice. 

 

Rzędne wysokościowe otworów badawczych mieszczą się w przedziale 

177.68 – 178.31 m n.p.m. Względna różnica wysokości wynosi 0.63 m. Rzędne 
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wysokościowe wyznaczone zostały w oparciu o układ wysokościowy 

PL-EVRF2007-NH „Amsterdam”. 

 

Wierzchnią warstwę na terenie badanego obszaru stanowi luźny 

(ID = 0.30) nasyp niebudowlany (warstwa I), wykonany z gleby wymieszanej z 

piaskiem średnim oraz gliną. Spąg gruntów nasypowych przewiercono na 

głębokości min. 0.5 m p.p.t. w otworze nr 2 oraz na głębokości max. 1.4 m p.p.t. 

w otworze nr 1. Poniżej gruntów nasypowych występują średnio zagęszczone 

(ID = 0.50) piaski średnie (warstwa II). Od głębokości 1.8 – 2.2 m p.p.t. w 

otworach nr 1 i 2 nawiercono glinę piaszczystą (warstwa III) w stanie 

plastycznym (IL = 0.30). Głębsze podłoże w otworach nr 2 i 3 budują średnio 

zagęszczone (ID = 0.50) żwiry (warstwa IV), których spągu nie przewiercono. 

Graficzną budowę podłoża przedstawia zał. nr 2 – przekrój geotechniczny I.  

 

4. Warunki hydrogeologiczne 

 

 W trakcie wykonywanych badań do głębokość 2.5 i 3.0 m p.p.t. wodę 

gruntową stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach badawczych. W 

otworze nr 1 na głębokości 2.2 m p.p.t. woda występuje w postaci sączenia na 

stropie gruntów spoistych co odpowiada rzędnej wysokościowej 176.11 m 

n.p.m. W otworze nr 2 wodę gruntową o zwierciadle napiętym nawiercono na 

głębokości 2.5 m p.p.t. poniżej gliny piaszczystej, a ustabilizowała się na 

głębokości 1.8 m p.p.t., co odpowiada rzędnej wysokościowej 176.16 m n.p.m. 

W otworze nr 3 woda gruntowa posiada swobodne zwierciadło nawiercone na 

głębokości 1.5 m p.p.t gdzie rzędna wysokościowa wynosi 176.18 m n.p.m. 

 

 Wiercenia wykonano jesienią, w II połowie września. Strefa przemarzania 

gruntu (hz) dla tej części Polski wynosi 1.0 m. 

 

4.1. Podział gruntów pod względem grupy nośności i wysadzinowości 

 

 Wg klasyfikacji warunków wodnych podłoża konstrukcji nawierzchni 

warunki wodne określono jako „dobre” i „przeciętne”. 

 

Klasyfikacja warunków wodnych podłoża konstrukcji nawierzchni w 

zależności od warunków wodnych przedstawia tabela poniżej. Spód konstrukcji 

nawierzchni przyjęto na głębokości 0.5 m p.p.t. 
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Tabela 1. Nośność podłoża w zależności od warunków wodnych oraz wysadzinowości gruntu 

nr 

otworu 

Rodzaj gruntu 

(warstwa geotechniczna) 

Głębokość 

wód 

gruntowych 

[m p.p.t.] 

Warunki 

wodne 
Wysadzinowość 

Grupa 

nośności 

1 
nasyp niebudowlany 

(warstwa I) 
sącz. 2.2  dobre 

wymaga wymiany lub 

wzmocnienia 

2 
nasyp niebudowlany 

(warstwa I) 
1.8 przeciętne 

wymaga wymiany lub 

wzmocnienia 

3 
nasyp niebudowlany 

(warstwa I) 
1.5 przeciętne 

wymaga wymiany lub 

wzmocnienia 

 

Ze względu na występowanie gruntów nasypowych na głębokości 0.5 m 

p.p.t. należy wybrać nasyp w całości do poziomu gruntów rodzimych. 

Alternatywnie wykonać wzmocnienie nasypu. Po wymianie nasypów lub jego 

wzmocnieniu należy zaliczyć badany teren do grupy nośności G1. 

 

5. Opis warstwy geotechnicznych 

 

Wierzchnią warstwą badanego obszaru stanowią grunty nasypowe o 

miąższości 0.5 – 1.4 m. Poniżej podłoże budują grunty rodzime, mineralne, 

okresu czwartorzędu. Wydzielono IV warstwy geotechniczne.  

 

5.1. Grunty nasypowe 

 

5.1.1. Nasypy niebudowlane 

 

Warstwa I 

(nasyp niebudowlany, 

ln) 

Nasyp niebudowlany, barwy ciemnobrązowej. Stanowi 

wierzchnią warstwę w rejonie wszystkich wykonanych 

otworów badawczych. Wykonany z gleby wymieszanej z 

piaskiem średnim oraz gliną. Spąg warstwy przewiercono 

na głębokości min. 0.5 m p.p.t. w otworze nr 2 oraz na 

głębokości max. 1.4 m p.p.t. w otworze nr 1, vide zał. nr 

2 – przekrój geotechniczny I. 

Stopień zagęszczenia: luźny ID = 0.30 
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5.2. Grunty rodzime 

 

5.2.1. Czwartorzęd 
 

Warstwa II 

(piasek średni, szg) 

Piasek średni, jasnobrązowy. Stwierdzony został 

bezpośrednio pod warstwami gruntów nasypowych na 

całości badanego obszaru od głębokości 0.5 – 1.4 m p.p.t. 

Spąg warstwy osiągnięty został na głębokości min. 1.8 0 

m p.p.t. w otworze nr 2 i na głębokości max. 2.2 m p.p.t. 

w otworze nr  1, vide zał. nr 2 – przekrój geotechniczny I. 

Stopień zagęszczenia: średnio zagęszczony ID = 0.50 

Orientacyjna wartość dopuszczalnych obciążeń: 

k2 = 2.9 kG/cm
2
, (0.29 MPa) 

 

Warstwa III 

(glina piaszczysta, pl) 

Glina piaszczysta, barwy brązowej, nawiercona w 

otworach nr 1 i 2, poniżej gruntów niespoistych na 

głębokości 1.8 – 2.2 m p.p.t. Spąg warstwy nawiercono 

jedynie w otworze nr 2 na głębokości 2.5 m p.p.t. W 

otworze nr 1 spąg gliny piaszczystej do głębokości 

wykonywanych wierceń nie został przewiercony, vide zał. 

na 2 – przekrój geotechniczny nr I.  

Stopień plastyczności: plastyczna IL = 0.30 

Orientacyjna wartość dopuszczalnych obciążeń: 

k2 = 1.6 kG/cm2, (0.16 MPa) 

 

Warstwa IV 

(żwir, szg) 

Żwir barwy jasnobrązowej, występuje w otworach nr 2 i 3 

na głębokości 2.1 – 2.5 m. Spągu warstwy do głębokości 

wykonywanych wierceń tj. 3.0 i 2.5 m p.p.t nie osiągnięto, 

vide zał. na 2 – przekrój geotechniczny nr I.  

Stopień zagęszczenia: średnio zagęszczone ID = 0.50 

Orientacyjna wartość dopuszczalnych obciążeń: 

k2 = 3.4 kG/cm2, (0.34 MPa) 

 

Stopień zagęszczenia gruntów sypkich oraz gruntów nasypowych 

określono oporem świdra podczas wykonywania wierceń. Przyjęte wartości 

parametru określono na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na 

innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji 
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i zbliżonych obciążeniach. Podane parametry są wartościami 

charakterystycznymi. Dane zestawiono w zał. nr 3 „Parametry geotechniczne 

warstw”. Orientacyjną wartość dopuszczalnych obciążeń gruntów mineralnych 

określono na podstawie tabeli 12-2 Z. Wiłun „Zarys geotechniki”. 

6. Wnioski i zalecenia

a) Poniżej wierzchniej warstw nasypów (warstwy I), od głębokości 0.5 – 1.4 m

p.p.t. podłoże budują grunty rodzime, mineralne w postaci piasków średnich

(warstwa II), które na głębokości 1.8 – 2.2 m p.p.t. w otworach nr 1 i 2

przechodzą w glinę piaszczystą (warstwa III), a w otworze nr 3 w żwir

(warstwa IV), budujący głębsze podłoże również w otworze nr 2.

b) Z uwagi na budujące podłoże, poniżej gruntów nasypowych grunty rodzime,

mineralne oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych, warunki

gruntowe określono jako „proste”.

c) Grunty nasypowe (warstwa I) są gruntami nienośnymi i wymagają

wzmocnienia lub wymiany.

d) Budujące podłoże grunty rodzime, mineralne (warstwa II - IV) są gruntami

nośnymi z uwzględnieniem parametrów geotechnicznych zawartych w zał. nr

3 i orientacyjnych wartości dopuszczalnych obciążeń.

e) Woda gruntowa nawiercona została na całym badanym obszarze. W otworze

nr 1 na głębokości 2.2 m p.p.t. występuje w postaci sączenia na stropie

gruntów spoistych co odpowiada rzędnej wysokościowej 176.11 m n.p.m. W

otworze nr 2 wodę gruntową o zwierciadle napiętym nawiercono na

głębokości 2.5 m p.p.t., a ustabilizowała się na głębokości 1.8 m p.p.t., co

odpowiada rzędnej wysokościowej 176.16 m n.p.m. W otworze nr 3 woda

gruntowa posiada swobodne zwierciadło nawiercone na głębokości 1.5 m

p.p.t gdzie rzędna wysokościowa wynosi 176.18 m n.p.m.

f) Strefa przemarzania gruntu (hz) dla tej części Polski wynosi 1.0 m.

g) Wg klasyfikacji warunków wodnych podłoża konstrukcji nawierzchni

warunki wodne określono jako „dobre” i „przeciętne”.
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h) Występujące grunty nasypowe na głębokości 0.5 m p.p.t. (otwór nr 1, 2 i 3)

są gruntami nie nośnymi i należy je wybrać w całości do poziomu gruntów

rodzimych bądź wykonać wzmocnienie nasypu.

Opracował: mgr inż. geologii Marcin Rzepka 
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zał. nr 3 

 

PARAMETRY  GEOTECHNICZNE  WARSTW 
 

TEMAT: budowa drogi dla pieszych i rowerów  na odcinku Antoniów - Jedlice 

*- parametr podany dla gruntów sypkich w stanie wilgotnym 

** -parametr podany dla gruntów sypkich w stanie nawodnionym 

C – przyjęcie wartości parametru określonych na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach 

Podane parametry są wartościami charakterystycznymi. 
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nasyp niebudowlany 

(gleba, piasek średni, glina) 

(embankment) 
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II 
piasek średni 

(medium sand) 

Ps 

(MSa) 
- 0.90 - 0.50 

14* 

22** 

1.85* 

2.00** 
- 34 80 000 98 000 - 29.44 42.16 14.39 

III 
glina piaszczysta 

(sandy clay) 

Gp 

(saCl) 
C 0.60 0.30 - 17 2.10 18 15 15 000 23 000 - 3.94 10.98 0.59 

IV 
żwir 

(gravel) 

Po 

(Gr) 
- 1.00 - 0.50 

12* 

18** 

1.90* 

2.05** 
- 38 138 000 155 000 - 48.93 61.35 28.08 
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Profil numer 1

Zał.Nr: 4
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Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z o.o. Sp. k.

Dozór geol.: mgr inż. Marcin Rzepka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 178.31 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 0224-09-23
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Rzędna: 177.96 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 0224-09-23
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Profil numer 3
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Dozór geol.: mgr inż. Marcin Rzepka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 177.68 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 0224-09-23
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                                                                                                     OPIS  SYMBOLI  UŻYTYCH NA PRZEKROJACH                                                                                        zał. nr  5 
   

 

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY SKALISTE OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH 
nB 

nN 

nasyp budowlany 

nasyp niebudowlany ( k–kamienie, kr–kruszywo,             

D-drewno, gr–gruz, c–cegła ,żl–żużel, mw–miał lub muł 

węglowy, OP–odpady przem., OK.–odpady komunalne ) 

ST 

SM 

p-c 

m-c 

m 

c-k 

w 

skała twarda 

skała miękka 

piaskowiec 

mułowiec 

margiel 

węgiel kamienny 

wapień 

 

 

 

 

                    4               numer otworu 

                283,45          rzędna otworu 

 

 

 

 

                                    próba o naturalnej strukturze ( NNS ) 

 próba o naturalnej wilgotności ( NW ) 

               próba wody gruntowej 

               2/3                  ilość wałeczkowań 

                                      grunt suchy lub mało wilgotny 

                                      grunt wilgotny 

                                      grunt mokry 

                                      grunt nawodniony 

                                   

    6,5     ▼                 swobodne zwierciadło wody gruntowej    

    6,8         ▼                ustalony poziom wody gruntowej 

    7,8                          nawiercony poziom wody gruntowej 

 sączenie wody                 ع▼     8,2    

            

                                  penetrometr tłoczkowy ( PP ) 

                                  ścinarka obrotowa ( TV ) 

                                   sonda cylindryczna ( SPT )  

                   sonda ścinająca obrotowa ( VT ) 

                    badania presjometrem 

               zw                  rodzaj sondowania i strefa przebadana 

                                      sondą: 

                                      DPL     lekka dynamiczna 

                                      DPM    średnia dynamiczna 

                                      DPSH  ciężka dynamiczna 

                                      CPT      wciskana 

                     s               otwór suchy 

 

 

 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 
H 

Nmp 

Nmg 

T 

Gy 

Kj 

WB 

grunt próchniczny 

namuł piaszczysty 

namuł gliniasty 

torf 

gytie 

kreda jeziorna 

węgiel brunatny 

2% < Iom < 5% 

5% < Iom < 30% 

5% < Iom < 30% 

Iom > 30% 

STAN GRUNTÓW NIESPOISTYCH 
ln 

szg 

zg 

bzg 

luźny 

średnio zagęszczony 

zagęszczony 

bardzo zagęszczony 

< 0.35 

0.35 - 0.65 

0.65 - 0.85 

0.85 - 1.00 

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE STAN GRUNTÓW SPOISTYCH 
KW 

KWg 

KR 

KRg 

Ko 

Ż 

Żg 

Po 

Pog 

Pr 

Ps 

Pd 

P 

Pg 

p 

 

Gp 

G 

G 

Gpzw 

Gz 

Gz 

Ip 

I 

I 

zwietrzelina 

zwietrzelina gliniasta 

rumosz 

rumosz gliniasty 

otoczaki 

żwir 

żwir gliniasty 

pospółka 

pospółka gliniasta 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

piasek pylasty 

piasek gliniasty 

pył piaszczysty 

pył 

glina piaszczysta 

glina 

glina pylasta 

glina piaszczysta zwałowa 

glina zwięzła 

glina pylasta zwięzła 

ił piaszczysty 

ił 

ił pylasty 

 

 

 

 

kamieniste 

 

 

zw 

pzw 

tpl           

pl 

mpl 

pł 

zwarty 

półzwarty 

twardoplastyczny 

plastyczny 

miękkoplastyczny 

płynny 

IL < 0 

IL ≤ 0.00 

0.00 < IL < 0.25 

0.25 < IL < 0.50 

0.50 < IL  ≤ 0.75 

IL > 0.75 

 

grubo – 

ziarniste 

 

WILGOTNOŚĆ GRUNTU 
s 

mw 

w 

m 

nw 

suchy 

mało wilgotny 

wilgotny 

mokry 

nawodniony 

 

drobno –  

ziarniste 

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU GRUNTÓW 
 

 

 

 

 

 

spoiste 

 

 

 

 

 

 

+ 

// 

/ 

(  ) 

domieszki 

przewarstwienia, wkładki 

na pograniczu 

w nawiasie określenia dotyczące składu gruntu 

INNE OZNACZENIA 
II 

1 IV 

 

____________ 

___ _ ___ _ ___ 

__ __ __ __ __ 

 

numer warstwy geotechnicznej 

rzut projektowanego obiektu na przekrój z numerem 

obiektu i ilością kondygnacji 

projektowany poziom posadowienia 

podstawowe granice litologiczno – stratygraficzne 

linie podziału geotechnicznego 

 

 


