Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.:
»,Budowa sciezki rowerowej w ciggu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku
oraz ulicy Opolskiej w Nowej Schodni”

Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzono celem przygotowania oferty w zakresie
ustalenia kosztéw wykonaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wykonania robét budowlanych
na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa s$ciezki rowerowej w
ciggu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w Nowej Schodni”

I. Czes¢ opisowa programu Funkcjonalno — Uzytkowego
1. Stanistniejacy

Ulica Opolska stanowi pas drogi gminnej 103321 O o przekroju drogowym o jezdni
szerokosci 5,00m ograniczong obustronnie poboczami gruntowymi szerokosci 1,50+2,00m.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowdéw drogowych
(obustronnych) i terenéw zielonych. Teren przylegty stanowi zabudowa jednorodzinna oraz
taki, polai las.

Ulica Daniecka stanowi pas drogi powiatowej nr 1712 O (klasa drogi Z) o posiada jezdni
bitumicznej szerokosci 6,00 m, ktéra na odcinku od poczatku zabudowy do skrzyzowania z
ul. Zielong posiada przekrdj drogowym z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci
2,00+4,00m. Odwodnienie drogi na tym odcinku odbywa sie powierzchniowo do przylegtych
rowow drogowych i terendéw zielonych. Od skrzyzowania z ul. Zielong do skrzyzowania z
ul. Kolejowa droga z prawej strony ograniczona 2,00 m chodnikiem ze strony lewej
poboczem gruntowym szerokosci 1,50+2,50 m i rowem drogowy.

Ulica Kolejowa stanowi kontynuacje drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku od
skrzyzowania z ul. Danieckg do wysokosci Dworca PKP droga o przekroju drogowym z
obustronnymi terenami zielonymi szerokosci 1,00+3,50m.

Na odcinku od Dworca PKP do skrzyzowania z ul. Brzeziny (DP 1742 O) droga posiada
przekrdj potuliczny z lewostronnym chodnikiem o nawierzchni asfaltowej szerokosci 2,50m. Z
prawej strony drogi wystepuje teren zielony szerokosci 4,00+7,00m i row drogowy. Teren
przylegty do tego odcinka stanowig pola i tereny przemystowe.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez wpusty uliczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz do przylegtych terenéw zielonych.



W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie: kable
energetyczne, napowietrzna linia energetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sie¢ gazowa. Wzdtuz drogi na terenie zabudowanym
znajduje sie oswietlenie drogowe. W ciggu drogi odcinkami wystepuje zadrzewienie w formie
planowanych nasadzen reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krzewodw.
Zadrzewienie wystepuje w formie nasadzen ozdobnych przy ogrodzeniach prywatnych
posesji sgsiadujgcych, a takze w postaci naturalnych samosiewdw na skarpach rowoéw
przydroznych i korpusie drogowym.

W ramach rozbudowy odcinkéw drég oraz infrastruktury towarzyszacej przewiduje sie
wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja.

W zasiegu przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary podlegajgce ochronie na podstawie
ustawy o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2020 r., Poz. 55] oraz korytarze ekologiczne.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie zadnego obszaru objetego ochrong. W
zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary i obiekty chronione.

2. 0gdlny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wykonanie
robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji dla zadania ,Budowa Sciezki
rowerowej w ciggu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w Nowej
Schodni”.

Zadanie obejmuje budowe Sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej przy krawedzi
jezdni szerokosci 3,00 m w ciggu ul. Opolskiej od skrzyzowania z ul. Piotra Kuczki do
skrzyzowania z ul. Danieckg dfugosci 752,90m, w ciggu ul. Danieckiej od skrzyzowania z
ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Kolejowg (z wytgczeniem terenu PKP) dtugosci ok. 991,60 m
oraz w ciggu ul. Kolejowej od skrzyzowania z ul. Danieckg do mostu nad rzekg Mata Panew -
dtugosci 989,00 m.

W ramach zadania nalezy wykonaé korekte geometrii jezdni ul. Kolejowej na wlocie do
skrzyzowania z ul. Danieckg. Na odcinku dfugosci 100,00 m przewidziano réwniez budowe
kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowym odcinku drogi w ramach zadania przewiduje sie
rowniez budowe oswietlenia od skrzyzowania z ul. Daniecka do dworca PKP, przebudowe
kolidujgcego  uzbrojenia  oraz  regulacje = wysokosciowg  studni rewizyjnych,
telekomunikacyjnych oraz zaworéw sieci wodociggowej i gazowej.

Przewiduje sie rowniez budowe mini centrum przesiadkowego Park Ride z tablicg
interaktywng, miejscami postojowymi dla rowerzystéw pod wiatg rowerowg oraz miejscami
parkingowymi dla samochodéw osobowych w tym jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawne;.



Planowana inwestycja znajduje sie na dziatkach stanowigcych:

pas drogi powiatowej nr 1750 O
pas drogi gminnej nr 103321 0
wiasnosci prywatne

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonac:

Projekt budowlany wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z uzyskaniem
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (lub innej decyzji
umozliwiajgcej realizacje inwestycji) wraz z uzyskaniem wynikajgcych z przepiséw:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd — przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
(Dz.U. 2021 poz. 1169). W razie koniecznosci uzyskanie odstepstw od warunkow
technicznych,

Projekt wykonawczy dla wszystkich branz oraz opracowan towarzyszacych
niezbednych dla wykonania robét budowlanych. W tym projekt organizacji ruchu na
czas wykonania robét z kompletem wymaganych uzgodnien, oraz plan BIOZ. Projekt
wykonawczy, nalezy opracowaé z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w
sposéb umozliwiajacy wycene robét,

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét wedtug wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Przedmiar robot,

Opracowac oraz zatwierdzi¢ projektu statej oraz tymczasowej organizacji ruchu
zgodnie z ustawg z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Podziat dziatek, przez ktdre przebiega inwestycja,

Dokonanie stabilizacji granic po podziale dziatek,

Tabelaryczne zestawianie kosztéw do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu
rzeczowo finansowego do prowadzenia inwestycji,

Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét. Roboty budowlane wykonane wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszgca w oparciu o dokumentacje projektowa
wykonang przez Wykonawce robdt wraz ze Swiadczeniami niebedgacymi robotami
budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkdw matej architektury,
prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego,



przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajagcym ze szczegdlnych
przepisow,

Opracowanie programu zapewnienia, jakosci, planu BIOZ oraz harmonogramu robét,
Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robdét i
przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanych obiektdw oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wraz z
oddaniem obiektu do uzytkowania.

W ramach zadania przewiduje sie budowe i przebudowe infrastruktury drogowej m.in.

Budowe sciezki rowerowej szerokosci 3,00m rowerowej o nawierzchni bitumicznej
przy krawedzi jezdni na dtugosci 2733,50m,

Budowe chodnika z kostki betonowej szerokosci 2,00m,

Budowe chodnika o nawierzchni bitumicznej szerokosci 2,00m,

Budowe kanatu technologicznego,

Remont nawierzchni jezdni na szerokosci 1,00m od projektowanej Sciezki rowerowej
wzdtuz ul. Opolskiej, ul. Danieckiej oraz ul. Kolejowej od Dworca Kolejowego do
skrzyzowania z ul. Brzeziny,

Budowe parkingu Bike&Ride przy Dworcu PKP,

Odwodnienie drogi poprzez budowe kanalizacji deszczowej w miejscach tego
wymagajacych ¢300 o dtugosci ok. 100 m, odbudowe rowdéw przydroznych oraz
zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych.

Przebudowy zjazdéw publicznych i indywidualnych,

Budowe nowej konstrukcji zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granit. 14/14,
Budowe murdw oporowych z prefabrykatéw betonowych typu ,L” wraz balustradami
U-113,

Budowe scieku przykraweznikowego z 3 rzeddw kostki betonowej 10x10x20cm,
Budowe drenu francuskiego w miejscach zasypywanych rowdw,

Budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego w tym budowe oswietlenia
dedykowanego przejs¢ dla pieszych zasilanych z sieci,

Budowe poboczy gruntowych,

Budowa przepustéw pod zjazdami z HPED o $rednicy ¢400

Przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia zgodnie z warunkami
wydanymi przez ich zarzgdcow.

Regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zawordéw sieci
wodociggowej i gazowej,

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wycinke drzew i krzewdéw

Odmulenie rowéw

Przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen infrastruktury
technicznej



e Przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa

e Budowe ogrodzenia z siatki stalowej w katownikach 1,80x2,50m na cokole
betonowym,

e Roboty rozbiorkowe

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie wszystkich niezbednych danych dla potrzeb
wykonania i odbioru robét budowlanych. Inwestycja realizowana bedzie w trybie ustawy o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
Przed przystgpieniem do projektu, nalezy uzyska¢ odpowiednie informacje niezbedne do
wykonania zadania. W ramach zadania:

e Na etapie projektu budowlanego w nalezy sporzadzi¢ mape do celéow projektowych w
skali 1:500. Mapa powinna zawieraé¢ granice dziatek okreslone wedtug stanu
prawnego. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu map do
celéw projektowych w wersji papierowej. Stan prawny dziatek na mapie do celdw
projektowych powinien spetnia¢ warunki okreslone w § 7 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkéw (Dz.U. 2021 poz. 1390).

e W razie koniecznosci, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawg dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz.
1211).

e W razie koniecznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany opracowaé operat wodno —
prawny i uzyska¢ pozwolenie wodno — prawne.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania innych elementéw niezbednych do
realizacji zadania oraz uzyskania pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu.

e Prace prowadzone w sgsiedztwie terendw kolejowych winny zosta¢ uzgodnione
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych i
wykonane w oparciu o warunkami okreslonymi przez odpowiednie spétki PKP (Dz.U.
2019 poz. 2061).



Dokumentacje geodezyjno-prawng do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w tym projekty podziatu nieruchomosci po uzgodnieniu
przebiegu granic z Zamawiajagcym. Mapy z projektami podziatdw nieruchomosci
powinny byé sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z
dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci
(Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkéw gruntowych powinien
by¢ zgodny z zatacznikiem nr 6 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i
budynkéw (mapa z projektem podziatu winna by¢ wykonana osobno dla kazdej
nieruchomosci — dla kazdej ksiegi wieczystej).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatej stabilizacji nowych granic pasa
drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowaé, jako wniosek strony
(inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.
Rzeczywista ilos¢ dziatek podlegajgcych statemu zajeciu, w tym niezbednym
podziatom, bedzie wynikiem koniecznych zajeé¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan
przyjetych w opracowaniu. Rzeczywista ilos¢ dziatek przeznaczonych do czasowego
korzystania z nieruchomosci (w tym wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie
zalezata od rozwigzan przyjetych w dokumentacji inwestycji i organizacji robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ ewentualne uzgodnienia na tymczasowe
zajecie terendw z ich wtascicielami (teren niezbedny do realizacji robot).

Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien zapewnia¢ prowadzenie robot przy zachowaniu ciggtosci ruchu na
drodze powiatowej (dopuszcza sie wahadtowe prowadzenie ruchu) oraz zapewnienie
dostepnosci ruchu pieszego do przylegtych terendw.

Projekt odwodnienia drogi.

Nalezy uzgodnic projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku
wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami, nalezy uzyskaé¢ warunki
techniczne dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej
przebiegajacej na trasie projektowanego drogi oraz dokona¢ ich przebudowy. Na
etapie opracowania programu stwierdzono kolizje z sieciami uzbrojenia terenu. Nie
wyklucza sie wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci nalezy okresli¢ administratora oraz uzgodnié¢ ewentualne
zabezpieczenie badz przebudowe po potwierdzeniu sieci przez administratoréw
infrastruktury techniczne;.

Na etapie opracowania projektu budowlanego zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a ustawy o
drogach publicznych nalezy poinformowaé zamawiajgcego o koniecznosci
umieszczenie na swojej stronie internetowe] informacji o zamiarze rozpoczecia
budowy Iub przebudowy drogi i mozliwosci zgtaszania zainteresowania z
udostepnieniem kanatu technologicznego opcjonalnie zamawiajgcy wystgpi do
ministra do spraw informatyzacji z prosbg o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu
technologicznego.



Na potrzeby programu funkcjonalno — uzytkowego wstepnie okreslono ilo$¢ drzew do
wycinki kolidujgce z inwestycjg. Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac
doktadng inwentaryzacje zieleni oraz na etapie robdt usung¢ drzewa i krzewy
kolidujgce z inwestycja.

Przed uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowe] nalezy
uzyskaé akceptacje dokumentacji i przyjetych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie m.in.

do:

przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno - prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgody witasciwego organu na prowadzenie
robot w oparciu o obowigzujgce przepisy,

opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
dla wszystkich branz w formie plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i
wykonawcze muszg by¢ przedstawione do uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcemu,
opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz organowi
zarzgdzajgcemu ruchem projektu docelowej organizacji,

opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

dokonania podziatu dziatek, przez ktére przebiega inwestycja.

dokonania stabilizacji granic po podziale dziatek,

realizacje robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowg po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy,
prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,
przygotowanie programu zapewnienia, jakosci,

przygotowanie harmonogramu realizacji robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zamawianych robét,
potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementdw rozliczeniowych, protokét przekazania placu budowy, program
zapewnienia, jakosci, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjeta do
powiatowego zasobu geodezyjnego, ocene techniczng realizacji kontraktu, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét, oswiadczenie uprawnionych
kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie nadzoru
autorskiego nad realizowanymi robotami, przekazanie zrealizowanych obiektow



zarzadcom drog, sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, uzyskanie
w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
e Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawczg.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich
dodatkowych prac niezbednych do wykonania zaméwienia a nieujetych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdét objetych
zadaniem.

Forma przekazania dokumentacji
Dokumentacje nalezy opracowac w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:
e Projekt budowlany — 5 egz.
e Projekt wykonawczy — 4 egz.
e Przedmiary robot — 2 egz.
e Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot — 2 egz.
e Zatwierdzone projekty podziatu dziatek — 5 egz.,
e Inne opracowania niezbedne do realizacji robét (np. operat wodnoprawny, projekt
organizacji ruchu) — 3 egz.

Cata dokumentacja ma by¢ przekazana rédwniez w wersji elektronicznej jako *pdf na
odpowiednim nosniku (CD).

3. 0Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie roboét i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228). Dokumentacja
projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wspoétczesng wiedzg
techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych wykonanie
planowanej inwestycji. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja
inwestycji musi by¢ wykonana w poprawny technicznie sposdb, zapewniajgcy wtasciwg,
jakosé, trwatos¢ funkcjonalnos¢ i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie



optymalizacji kosztéw i zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty
przewidziane do zastosowania muszg posiadaé wtasciwe atesty, aprobaty techniczne i
spetnia¢ wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych.

Budowa sciezki rowerowej oraz rozbudowa drogi ma spetniaé wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643), to znaczy konstrukcja podatna ma by¢
zaprojektowana na 20-letni miedzy remontowy okres eksploatacji, nasyp drogowy musi
spetniaé wymogi norm PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Oznacza to, ze podtoze nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu wprowadzajgc
urzadzenia odwadniajgce i wzmacniajgce, wzglednie wymiane gruntu, aby ustabilizowac jego
konstrukcje oraz aby powierzchnia robdét ziemnych mogta stanowi¢ podtoze konstrukcji
nawierzchni.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczegétowych wizji terenowych i wiasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan witasnych

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze rodzaje robodt i ilos¢ podane w programie
funkcjonalno-uzytkowym s3 ilosSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego
obiektu nalezy traktowaé, jako minimalne okreslone przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspofczesng wiedzg techniczng oraz zapewnié uzyskanie ostatecznych decyzji
umozliwiajgcych wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji musi by¢ wykonana w poprawny technicznie sposéb,
zapewniajgcy wiasciwg, jakos¢, trwatos¢ funkcjonalnosé i estetyke przy zachowaniu
wymagan w zakresie optymalizacji kosztéw i zapewnienia bezpieczenstwa na budowie.
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania muszg posiadaé wiasciwe atesty,
aprobaty techniczne i spetniaé wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.
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Okresla sie nastepujgce minimalne wymagania:

Przygotowanie terenu budowy:
Proces budowy nalezy tak zorganizowaé, aby uwzgledni¢é wymagania zawarte w
obowigzujacych przepisach prawa oraz zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy
wykonaé:
e ogrodzenie terenu robdét i ewentualne wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, ktére mogg
stanowic¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi i zwierzat,
e niezbedne drogi dojazdowe i przejscia dla pieszych,
e doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy, jesli bedzie to
konieczne,
e odprowadzenie lub utylizacje sciekéw,
e urzadzenia higieniczno sanitarne i socjalne,
e oswietlenie,
e sktadowiska materiatéw i wyrobdw,
e wytyczenie geodezyjne obiektu,
e wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci
zjazdéw do poses;ji, budynkéw ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestyc;ji),
e Niwelete ciggu pieszo-rowerowego nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw
terenowych oraz niwelety jezdni (zjazdy, skrzyzowania).

Architektura
e W razie koniecznosci likwidacji badZz odtworzenia istniejgcych ogrodzen do
przylegtych posesji nalezy zastosowaé rozwigzania najbardziej zblizone do
istniejgcych.

Centrum przesiadkowe Park and Ride
e Centra przesiadkowe przewidziano w poblizu przystankéw komunikacji zbiorowe;.
e W sgsiedztwie wiat przystankowych nalezy wykonaé:
o stojaki rowerowe w ilosci 20 szt.
o wiate na rowery o minimalnych wymiarach 12x7 m
o tablice interaktywna 1 szt.

Oczekiwane min. parametry tablicy interaktywnej :

a) Typ: monochromatyczny, dwustronny

b) Wymiary ekranu: min. 125 cm x 125 cm

c) Rozdzielczo$¢ min. 128 x 128 pix

d) llos¢ koloréow wyswietlania: 1 - RED / BLUE / GREEN

e) Jasnos$é nominalna: do 6500 cd/m?

f) Katy widzenia w stopniach: min Poziomo 145° / min Pionowo 145°
g) max pobdr mocy 130 W
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h) Temperaturowy zakres pracy: -30°C do + 50°C
i) Wilgotnosciowy zakres pracy: 10 - 99 %

j) Napiecie zasilania: 230V 50-60Hz

k) Klasa wodoszczelnosci: IP65

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ostateczng forme
Centrum Przesiadkowego.

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi
e Sciezka rowerowa szerokosci 3,00 m przy krawedzi jezdni
e Nawierzchnia Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego
e Odwodnienie powierzchni sciezki musi by¢ realizowane poprzez zastosowanie
odpowiedniego spadku poprzecznego i podtuznego

e Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej od poczqtku opracowania do przejazdu PKP
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C s0/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej od przejazdu PKP do korica opracowania
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

10,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3

10,00cm — destrukt asfaltowy

15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej na zjazdach
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru szarego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%
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Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

14,00cm — kostka granitowa 14x14cm spoinowana zaprawg cementowg- piaskowa 1:4

5,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20,00cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5 C 9073
20,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

20,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na posesje z kostki betonowej

8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru grafitowego

5,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C s0/3

15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Krawezniki i obrzeza:

W koncepcji przewidziano budowe kraweznikdw betonowych o wymiarach
15x30x100cm wzdtuz krawedzi jezdni, a na styku jezdni ze zjazdami, przejsciami dla
pieszych i przejazdach dla rowerzystéw kraweznik obnizony 15x22x100cm.

Wzdtuz Sciezki rowerowej na zjazdach nalezy zachowac ciggtos¢ kraweznikow.

Krawezniki nalezy utozy¢ na rowni z nawierzchnig Sciezki rowerowej i zjazdow.
Wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej na zjazdach nalezy zachowac ciggtos¢ kraweznikow.
Krawezniki nalezy utozy¢ na réwni z nawierzchnig $ciezki rowerowej i zjazdow.
Krawezniki nalezy obnizy¢:

do 0,00cm na wysokosci przejazdéw dla rowerdw,

do 2,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci przejs¢ dla pieszych,

do 4,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci zjazdéw,

do 10,00cm nad krawedzig jezdni na pozostatych odcinkach.

Krawezniki nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

W projekcie przewidziano budowe opornikéw betonowych o wymiarach
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Sieci uzbrojenia terenu

Petna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujgcej z
projektowang inwestycjg nalezy do zadan Wykonawcy,

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy
opracowaé materialy do wnioskédw o wydanie warunkédw technicznych usuniecia
kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, na podstawie tych wnioskéw nalezy
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uzyska¢ od wiascicieli lub zarzgdcow infrastruktury warunki techniczne na usuniecie
przedmiotowych kolizji,

Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w
aspekcie zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazac¢ wraz
z opinig projektanta Zamawiajagcemu, a po uzyskaniu akceptacji opracowac
dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do
realizacji robot

W przypadku nafozenia przez witascicieli badz zarzagdcdw infrastruktury technicznej
obowigzkéw zawarcia umoéw regulacyjnych wzajemne zobowigzania z Inwestorem,
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty,

Opracowane projekty techniczne powinny uwzgledniaé¢ uwarunkowania wynikajace z
obowigzujgcych przepisdw prawa rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji
administracyjnych,

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania podane przez wtascicieli i zarzadcow sieci
oraz Zamawiajgcego w zakresie niezbednej przebudowy, budowy lub wymiany oraz
rodzajéw materiatéw przewidzianych do wbudowania,

Przebudowe lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé w oparciu o
uzgodnienia branzowe z wtascicielami sieci i pod ich nadzorem.

Przy projektowanych przejsciach dla pieszych zaprojektowa¢ stanowiska stupowe
oswietlenia dedykowanego z oprawami typu LED. Stanowiska stupowe ustawi¢ po
przeciwlegtej stronie przejscia.

Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami przyfaczenia.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

wynikami szczegétowych wizji terenowych i witasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,
wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
wynikami opracowan wtasnych

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze rodzaje roboét i ilos¢ podane w programie

funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;j.

5. Wymagania zamawiajgcego dla przedmiotu zamdéwienia

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty wyjsciowe (projekt budowlany i wykonawczy, niezbedne
uzgodnienia, pozwolenia na budowe), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na
budowe) pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym
celu stosownych upowaznien.

Wykonawca przedstawi harmonogram robdt w terminie okre$lonym zapisami w
umowie.
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e Wykonawca we wiasnym zakresie wykona rdéwniez dodatkowe badania
geotechniczne, inwentaryzacje szaty roslinnej (wg potrzeb).

e Zamawiajgcy bedzie wymagat organizacji rob6t powodujacej najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na
kazdym etapie prowadzonych robét.

e Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w
zawartej Umowie, przy zapewnieniu, jako$ci robdt oraz uzycia materiatow
spetniajgcych wymagania trwatosci.

e Woyroby budowlane i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami odnos$nych przepiséw obowigzujgcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace, jako$¢, parametry i dopuszczenia
do obrotu tych towardw i urzadzen.

e Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robét na zasadach okreslonych w
umowie.

e Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie do odpowiedzialnosci od
nastepstw swojej dziatalnosci w zakresie:

zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

zabezpieczenia jezdni sgsiadujgcej z terenem robét

e Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamdwienia i

akceptacji proponowanych rozwigzan projektowych. Zamawiajgcy podda kontroli:
rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach
wykonawczych, zaréwno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji
zezwalajgcej na inwestycji drogowej, jak i przed wydaniem projektéw do
produkcji budowlanej,
zgodnos¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapisami umowy,
materiatow i gotowych wyrobdw budowlanych, co do ich zgodnosci z
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i
warunkami odbioru,
elementdw wytworzonych na budowie,
robét budowlanych dotyczgcych poszczegdlnych elementéw obiektow.

e Oprdcz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje

odbioréw robét:
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbidr koricowy z przejeciem robét,
odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.
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Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktore przewiduje
sie podzieli¢ na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania
poszczegblnych elementéw rozliczeniowych. Ptatnosci beda realizowane po
dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania.

5.2. Wymagania materiatowe

Wykonaweca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci. Materiaty muszg posiadaé wazng aprobate techniczng IBDiM.
Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢é wymagane dla nich
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny byc¢
niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B
oraz zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z wodga do picia oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac
budowy materiatéw, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej, jakosci,
to inspektor nadzoru zazgda od Wykonawcy wymiany materiatéw na inne, zgodne z
wymaganiami zamodwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztédw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Za spetnienie  wymagan jakoSciowych dotyczacych  materiatdw  ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

5.3. Wymagania techniczne realizacji robot

Realizacja robét

Projektant jest zobowigzany zapewnic i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za
jakos$é robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich, ochrony srodowiska,
czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdét, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od
nastepstw zwigzanych z budows itp.
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Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robét.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni
utrzymanie ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy i dojscia do posesji w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji
ruchu i zatwierdzi go w organie zarzadzajgcym ruchem.

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice
informacyjng o budowie.

W miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej
tresci.

W miejscach wymagajacych zabezpieczen zastosuje srodki takie jak obarierowania,
wygrodzenia tasmga ostrzegawczga, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt ma obowigzek stosowaé sie do przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne. Wykonawca uzyska od odpowiednich witadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w okresie
trwania budowy.

e Wykonawca robét jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i
instalacji nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

e Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

e Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od skutkdéw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
e Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg byc
dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robot
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia.
e Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen
lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takie w normach. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu
uzupetnien lub interpretacji.

Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miata zapewniong
trwatos¢ miedzy remontowa 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na
okres wynikajgcy z zapisdw umowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania nasypow i wykopdw powinien gwarantowac ich
statecznos¢. Miejsca odktadéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Kosztami
rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich
zgodnos$¢ dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.
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Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania
szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt
dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej
oraz do pory roku.

Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w
STWIORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan
wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikéw tych
badan. W trakcie prowadzanie prac musi byé zapewniony dostep do posesji, upraw
rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Pobocza

Zjazdy

Wykonywanie poboczy powinno postepowa¢ w czasie réwnolegtym z postepem
robot zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw
na krawedzi jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie
oznakowania tymczasowego.

W czasie wykonywania prac muszg by¢ zapewnione dojazdy uzytkownikom posesji.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejacych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych
urzagdzen potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ inspektora
nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia, jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i
konca kazdego odcinka do odcinkdw przylegajgcych (niepodlegajgcych wzmocnieniu),
w taki sposdb, aby uzyskac¢ ciggtos¢ geometryczng profilu jezdni na granicach
opracowania. Powyzisze nalezy uzyska¢ poprzez odpowiedni dobdr parametrow
geometrycznych w planie, dobdr parametrow niwelety w przekroju podtuznym oraz
dobdr pochylen poprzecznych. Powyisze dotyczy takie powigzania jezdni drogi
powiatowej z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego
oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw w Opolu. Do momentu uzyskania od
Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowic
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga
by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wycinka drzew

Nalezy usung¢ zadrzewiania kolidujgce z inwestycjg zgodnie z dotgczong
inwentaryzacja.

Drewno pochodzgce z tej operacji jest wtasnoscig Inwestora i Wykonawca ma
obowigzek rozliczyé sie z niego przed Zamawiajgcym.

Jakos$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo
przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takie w petnej zgodnosci z
rysunkami i specyfikacjg techniczna.
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Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym
zamoéwieniem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos$é
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkgcji
materiatow i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamdwienia.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja
techniczna lub, gdy zada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy petng
informacje dotyczaca materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé¢ w
procesie realizacji roboét.

Kontrola jakosci robot

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz.
U. Nr 89 z 1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
Ponadto inwestycja winna by¢ zgodna z:
Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
wraz z pdzniejszymi Zmianami,
Ustawg z dnia 10.04.2003 r. ,o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” wraz z pdz. Zmianami,
Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe
wytyczne nie stanowig inaczej, a ich, jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa witasciwg przedmiotowo
Polskg Normg wyrobu z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktéorego
nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe
(odnoszace sie do wymagan podstawowych) rdéznig sie istotnie od wtasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

5.4. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

Czesc techniczna

Wykonawca przedktada, jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych roboét
zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robét,
harmonogram szczegétowy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz harmonogram ptatnosci.
Informacje do oferty sg przektadane w formie opisdw, schematdw, tabel itp.
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W cenie nalezy uja¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robét w
oparciu o wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia
koszty wynikajgce z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu
drég objazdowych i koszty wynikajgce z zapisdw umowy. Zmiana zakresu robdt
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode
wtasciwego organu na prowadzenie robdt. Wszystkie niezbedne materiaty w tym
mape do celéw projektowych, warunki techniczne, uzgodnienia niezbedne do
wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje witasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét w poszczegdlnych
zadaniach.

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji oddzielnie
dla kazdej branzy. Projekty powinny zostaé zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169) na
aktualnej mapie do celdw projektowych oraz na podstawie wtasnych pomiaréow
sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementdéw
dokumentaciji.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdétowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdétowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzgcych w sktad opracowan
projektowych. StopieA szczegdtowosci zalezy gtdwnie od celdw, jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscidlenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowosé, w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy
(projektanta), o ile Zamawiajgcy nie podat w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia wymagan w zakresie szczegdfowosci opracowan projektowych.
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Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny
na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢ w takiej ilosci egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych, jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (STWiIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia robdt musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca
powinien zorganizowa¢ Rady Techniczne celem omdwienia postepu prac
projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemow.

W dokumentacji projektowej nalezy powota¢ sie (i zgodnie z tym wykonaé
dokumentacje) najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm
Zharmonizowanych.

Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz.

Zgodnosc¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$é procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg
w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie
zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatow lub
urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
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posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiednie] specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.

Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie rob6t budowlanych

e Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode witasciwego organu na prowadzenie robét., w oparciu o
obowigzujgce przepisy, a w szczegdélnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228).

e Za zgode wtasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie
zgtoszenia rozpoczecia robot.

Il. Czes¢informacyjna programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228) o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Nieruchomosci stanowigce pas drogi powiatowej, s3 w trwatym zarzadzie zarzadu powiatu
opolskiego i stanowig wtasnos¢ samorzgdu powiatowego. Zadanie realizowane jest na
podstawie porozumienia pomiedzy zarzgdem powiatu opolskiego a Zamawiajgcym.
Pozyskanie dokumentacji formalno- prawnej, prawa tymczasowego zajecia terenu dla celéw
realizacji robot budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wejscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce
wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszt wykupu gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.
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Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne, normy i wytyczne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

e Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

e Ustawa z 24 sierpnia 1991r.0 ochronie przeciwpozarowe;j

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021
poz. 1686)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429)
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2007 r. w sprawie
wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdow w
ruchu, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas
prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrzagdéw pomiarowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Oraz wszelkie inne niewymienione wyzej obowigzujace przepisy.
UWAGA:
Wykaz wyzej wymienionych przepisow prawnych nalezy traktowaé, jako informacyjny —

prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.
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Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcych materiatéw z rozbidrki do ponownego

wbudowania.

4.

Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zakupi kopie mapy zasadniczej oraz zleci
na swoj kosz opracowanie mapy do celdw projektowych

Do programu funkcjonalno — uzytkowego dotgczono badania podtoza gruntowego.
Wykonawca na swoj koszt zleci dodatkowe badania podtoza gruntowego w celu
okreslenia wtasciwosci gruntu w zakresie niezbednym do dokonania wzmocnienia
podtoza gruntowego przed wykonaniem warstw konstrukcji oraz prawidtowej
lokalizacji skrzynek rozsgczajgco- retencyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i poniesieni kosztow wszelkich
niezbednych porozumien, uzgodnien, zatwierdzen oraz pozwoleid niezbedne do
realizacji zadania.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym
terenami objetymi ochrong konserwatora zabytkéw. W przypadku natrafienia na
znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowié¢ (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg byc
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zaktualizuje inwentaryzacje zieleni oraz
przeprowadzeni wycinki zadrzewienia kolidujgcego z inwestycja.

Realizacja inwestycji stanowi¢ bedzie zrédto emisji niezorganizowanej zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego. Procesami powodujgcymi emisje zanieczyszczen do
atmosfery z projektowanej inwestycji bedg procesy spalania paliw w silnikach
poruszajgcych sie pojazdow i maszyn budowlanych. Biorgc pod uwage, lokalizacje
inwestycji tj. tereny, na ktérym nie ma wysokiej ani zwartej zabudowy, masy
powietrza mogg swobodnie przeptywaé. Wraz z zakonczeniem budowy zakoriczona
zostanie emisja zanieczyszczen do powietrza.

Realizacja budowy nie moze przekraczaé dopuszczalnych norm hatasu Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisk. Majac na
uwadze charakter inwestycji stwierdzono, iz po zakonczeniu inwestycji uzytkowanie
skrzyzowania nie bedzie powodowato przekroczenia norm hatasu,

W przypadku wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami nalezy uzyskac
warunki techniczne dotyczgce przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury
technicznej przebiegajgcej na trasie inwestycji oraz dokonac ich przebudowy.

Na przedmiotowym odcinku drogi przyjeto kategorie ruchu KR3.
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Zataczniki
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