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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Krasiejow ul. Floriana 2”

w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu nastepujacych konstrukcji drewnianych:
. Wiezba dachowa nad rozbudowanym budynku remizy OSP

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji drewnianej obiektow
budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie Robot zwigzanych z:

. przygotowaniem konstrukcji drewnianej,
. montazem konstrukcji drewnianej,
. kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00. ,Wymagania Ogélne”

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajgce wymagang jakos$é. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny byé
dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé i konserwowac
zgodnie z warunkami technicznymi w sposdb umozliwiajgcy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji none;j.

2.2. Wlasciwosci drewna

a) Wilgotnosé drewna — do celéw budowlanych nadaje sie drewno przechowywane w stanie powietrzno suchym.
Takie drewno powinno zawiera¢ 10-15% wilgoci. Nie nalezy stosowac¢ drewna mokrego ze wzgledu na ciezar i
trudnos¢ w obrébce.

b) Wytrzymato$é drewna — zalezy od gatunku i klasy drewna. Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ tylko
drewno o mozliwie rdwnolegtym uktadzie warstw, o mozliwie matej ilosci sekéw:

Klasy drewna

Rodzaj wlasciwosci Oznaczenie

C39 C33 c27 c21
Zginanie Exm 39 33 27 21
Rozcigganie wzdtuz widkien Ryt 26 23 20 14
Rozcigganie w poprzek wi. R0 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien Ric 28 24
Sciskanie w poprzek widkien Rico0 7 7 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien R 3 3 3 3
Scinanie w poprzek witdkien Riws0 1,5 1,5 1,5 1,5
Modut sprezystosci = 9000 8000 7000 6000

Tabela przedstawia Wytrzymatosci charakterystyczne Ry (w MPa) i modut sprezystosci E, drewna sosnowego i

Swierkowego o wilgotnosci 15%
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C) Masa drewna — zalezy od jego gatunku, zawilgocenia oraz od zawartosci komérek. Masa drewna maleje od
odziomka ku wierzchotkowi.

Masa objetosciowa drewna
Rodzaj drewna [kg/m¥
Powietrzno-suchego Swiezo Scietego
Sosna 520 863
Jodta 470 827
Swierk 450 794

2.3. Sortymenti klasy drewna
a) Drewno na stemple budowlane — otrzymuje sie z wyrebu drzew iglastych, po oczyszczeniu i okorowaniu.
Drewno na stemple budowlane powinno odpowiadaé¢ okreslonym normom i warunkom jako$ciowym

b) Zerdzie — s3 sortymentem drewna okragtego o $rednicy 7-14 cm mierzonej wraz z korg w odl. 1m od
grubszego konca.

c) Tarcica iglasta — wystepuje jako nieobrzynana i obrzynana:
Tarcice nieobrzynang otrzymuje sie z jednorazowego przetarcia ktody.

Tarcice obrzynang otrzymuje sie z dwukrotnego przetarcia ktody. W zaleznosci od wymiaréw dzieli sie na
sortymenty: deski, bale, listwy, faty, krawedziaki i belki
klasy: C39, C33, C27 i C21 — stosowane w budownictwie.

2.4. Potaczenia elementéw drewnianych
a) Ztacza wrebowe — z wktadka prosta, z czopami, zamki proste klinowane oraz skosne klinowane.

b) Ztacza na taczniki stalowe — asortyment ksztattek ze stali zimnogiete;.

c) Ztacza na gwozdzie — w elementach kontr. zaleca sie stosowanie gwozdzi okragtych. Gwozdzie kwadratowe
dopuszcza sie do stosowania w deskowaniach i elementach niekonstrukcyjnych.

d) Ziacza na sruby i wkrety — stosowane w konstrukcjach ciesielskich najczesciej jako tgczniki stezajgce.
ekspandujgcego lub zywic, powinny by¢ wykonane wedtug szczegdtowych instrukcji stosowania.

2.5. Drewno konstrukcyjna
Do wykonania wiezby dachowej nalezy stosowaé¢ drewno klasy C27 o wilgotnosci ponizej 12%.

3. TRANSPORT

3.1. Transport od dostawcy i skladowanie stali

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobéw drewnianych powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia
drewna byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczenh mogacych
utrzymywacé wilgo¢. Wyroby z drewna konstrukcyjnego powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane
nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate skladowanie drewna
niezabezpieczonego przed opadami. Wyroby z drewna konstrukcyjnego przeznaczone do wytwarzania okreslonej
konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych. Wyroby z drewna konstrukcyjnego musza posiada¢ oznaczenia
i cechy zgodnie z PN. Oznaczenia i cechy musza by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukgcji. Przy
dzieleniu wyrobow nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen. Znaki powinny byé umieszczone
w takich miejscach, aby byty widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy.

3.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposdb, aby mogty byé
transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane
jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na fatwosc¢ ich
uszkodzenia szczegdlnie chronione musza by¢ taczniki, elementy stykdw montazowych. Ze wzgledu na mozliwosé
wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas roztadunku i transportu. Drobne elementy
muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy srub montazowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak sSruby, nakretki i tgczniki powinny byé przewozone w zamknietych
pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we
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wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej
pozycji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inzynier w razie
potrzeby moze zada¢ wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczyé
mozliwosé przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny
by¢ zatadowane w ten sposob aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-
02057 i PN-tC-02056.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktdéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych
ciezaréw pojazdéw nalezy uzyska¢ zgode GDDKIA i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych
tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj przewozacy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien byé
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochéd pilotujacy.

3.3. Odbioér konstrukcji po roztadunku

Odbiér konstrukcji drewnianej powinien by¢é dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez
Inzyniera zaakceptowany. Wytwdrca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy drewniane, ktére bedg uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wytagczone sg
farby i materiaty impregnacyjne, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢
dokumenty opisujace zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki ban
odbioréw.

3.4. Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadajg
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne,
to wytworca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek.
Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac
ponosi Wytwdrca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw
technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.
jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czesc¢)
zostaje zdyskwalifikowany.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogodine

Do wykonania i montazu drewnianych konstrukcji dopuszczone beda wytacznie zaktady i przedsiebiorstwa
posiadajace odpowiednie Swiadectwo (certyfikat).

Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie Rob6t moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu. Program
powinien zawiera¢ protokét odbioru konstrukcji od Wytwoércy oraz:

. harmonogram terminowy realizacji

. informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy

= informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji

= projekt montazu

= sprawdzenie pracy statycznej konstrukciji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz
przewiduje to Dokumentacja Projektowa

= informacje o podwykonawcach

= informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

= spos6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikaciji

L] informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osdb, ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych

. inne informacje zgdane przez Inzyniera.

Kontrola wykonywanych Robét

Inzynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czesciowych na czas, ktorych nalezy przerwa¢ Roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inzynier podejmuje decyzje
0 kontynuowaniu Robdét.

Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy

Decyzje Inzyniera sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach:
. Wytwarzania konstrukcji (Wytwérni)

. Budowy (w trakcie montazu).
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4.2. Warunki wykonania dachow

Wiazary ptatwiowo-kleszczowe

W ustrojach ptatwiowo-kleszczowych wigzary gtéwne skiadajg sie z pary krokwii, pary kleszczy i dwoch stupkow.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nad dobudowg konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z dwoma
ptatwiami posrednimi w uktadzie 3-spadkowym (potkopertowym).

Wiazary jetkowe.
W ustrojach jetkowych wigzary gtéwne sktadajg sie z pary krokwii i pary jetek. Dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie nad salg konferencyjng konstrukcji jetkowej 3-spadkowe] (potkopertowe).

Wyznaczenie i wykonanie elementéw konstrukgji.

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji wiezby dachowej nalezy
doktadnie sprawdzi¢ tasmag stalowag poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia
dachu. Wyznaczenie wiezby dachowej dokonuje sie na deskowaniu lub na lagarach utozonych wprost na gruncie
obok budynku. Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

1. wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych

2. doktadnym przykfadaniu krawedziakéw do wykonania obrysoéw i wykresleniu na nich potrzebnych zacioséw,
wrebow, czopow i otwordw na sruby

po wyznaczeniu i wykonaniu elementéw potaczeh w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej nalezy
wykonac¢ prébny ich montaz w celu sprawnosci doktadnosci.

Kazdy element nalezy zaopatrzy¢é w znaki odrézniajagce go od innych elementdw; umieszcza sie je od strony
widocznej na przekroju poprzecznym wiezby.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.1. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Roboét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby drewniane, oraz ocechowanie $rub i nakretek.

Do kazdej partii wyrobu powinno by¢ wystawione przez wykonawce zaswiadczenie zawierajgce co najmniej:
. date wystawienia zaswiadczenia

nazwe i adres Wytworni

oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

wyniki badan,

Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji

Sprawdzenie wymiarow konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementoéw, a wiec dtugos¢, wysokos¢, rozstaw
elementéw, przekroje. Sprawdzeniu podlega rozstaw tgcznikow. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i rysunkami warsztatowymi.

6. MONTAZ KONSTRUKCJI

6.1. Ocena montazu konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

. Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego zakonczeniu
Stan podpdr i ich usytuowanie,

Zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

Stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

Wykonanie i kompletnosé potaczen

Wykonanie powtok ochronnych

Naprawy elementéw konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodno$di

Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno byC¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzedne wysokosciowe
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wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupéw. Doktadnosé
potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem ciezarem wtasnym, jezeli
w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢
podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do srodkéw przekrojow na koncach
lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.
System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru kohcowego po ukonczeniu
montazu mogg obejmowac tylko gitéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m*® drewna elementéw ustroju niosacego. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m* zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian. Zaréwno
Inzynier jak i Wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia ilosci drewna, w przypadku watpliwosci. Zgdanie
Wykonawcy musi by¢ na pismie. Cigzar wiasciwy drewna nalezy przyjmowa¢ wedtug polskich norm. Naddatki
wynikajace z zastosowania przez Wykonawce elementdw zamiennych o wiekszych niz potrzeba nie sg zaliczane
do ilosci drewna. Ciezar $rub, nakretek, tgcznikow oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich
nominalnego ciezaru i wymiarow.

Nie Wlizcza sie do tonazu powtok ochronnych. Nie potraca sie z ciezru otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od
0,01m~.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”

8.1. Wymagania ogéine

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujacym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy
dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania
niezgodno$ci powinny spetniaé wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny byé
udokumentowane.

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badah z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm. W
szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

Podpory konstrukcji,

Odchytki geometryczne ukfadu,

Jakos¢ materiatow i potagczen,

Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

Stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru,

Dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

Dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

Protokoty odbioru czesciowego,

Parametry stwierdzone w obecnos$ci komisji,

Stwierdzone usterki,

Decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.

Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobdéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

. Zgodnos¢ wyrobéw z zamoéwieniem i dokumentacjg dostawy,
. Kompletnos¢ i prawidiowos¢ dokumentow jakosci,
. Stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystenciji znakowanie i opakowanie.

8.2. Odbiory czesciowe
Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu sie z programem wytwarzania konstrukcji
i programem montazu. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji programéw.
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8.3. Odbior koncowy

Do obowigzkéw komisji odbioru koricowego nalezy:

. sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych:
jakosci materiatéw i pétwyrobow uzywanych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy,
wynikow pomiarow i badan,

. sprawdzenie naniesienia przez wiasciwego projektanta zmian projektowych do wykonawczego egzemplarza
projektu danego obiektu,
. sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw dotyczgacych wynikéw funkcyjnej kontroli biezgcej

oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czesciowegosprawdzenie wpiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przeprowadzonych kontroli jakosci i odbiorow w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajgcych w ramach odbioru
koncowego

. dokonanie szczegétowych ogledzin zmontowanej konstrukcji ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi na
poprawnos¢ wykonania stykdw montazowych, kotwienia stupéw ich wyklinowania
. wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i stwierdzenie prawidiowosci i poprawnosci wykonania potaczen

9. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia
niektérych wiasciwosci fizycznych i  mechanicznych.

. PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

. PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

. PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

. PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne parametry.

. PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

. PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

. PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza.

. PN-90/M.-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia,

podziat i gtbwne elementy sktadowe.
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