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\ Kosztorys Przebudowa drogi wewnętrznej odnogi ulicy Zamoście w miejscowości 
Krasiejów

1 Grupa DROGA WEWNĘTRZNA

1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Element Rob. przyg.

1.1.1.1 KNR 201/119/3 Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie 
osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego

Wyliczenie ilości robót:

0,122 0,122000

RAZEM: 0,122000 km 0,12

1.1.1.2 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.12 0,120000

RAZEM: 0,120000 km 0,12

1.2 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI POD ROBOTY BITUMICZNE

1.2.1 Element Roboty ziemne - rozbiórkowe , podbudowa

1.2.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/rozbiórka istniejącej nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

122*3*0,33 120,780000

RAZEM: 120,780000 m3 120,78

1.2.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km    /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

120.78 120,780000

RAZEM: 120,780000 m3 120,78 9

1.2.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu/urobku

Wyliczenie ilości robót:

120.78 120,780000

RAZEM: 120,780000 m3 120,78

1.2.1.4 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

122*3 366,000000

RAZEM: 366,000000 m2 366,00

1.2.1.5 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm , warstwa po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

122*3 366,000000

RAZEM: 366,000000 m2 366,00

1.3 Grupa NAWIERZCHNIA BITUMICZNA , POBOCZA I PRACE WYKOŃCZENIOWE

1.3.1 Element Naw. bitum.

1.3.1.1 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona

Wyliczenie ilości robót:

122*3 366,000000

RAZEM: 366,000000 m2 366,00

1.3.1.2 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

317,20*2 634,400000

RAZEM: 634,400000 m2 634,40

1.3.1.3 KNNR 6/308/1 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

122*2,6 317,200000

RAZEM: 317,200000 m2 317,20
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1.3.1.4 KNNR 6/309/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 4cm

Wyliczenie ilości robót:

122*2,5 305,000000

RAZEM: 305,000000 m2 305,00

1.3.2 Element Pobocza

1.3.2.1 KNNR 6/113/5 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

122*0,25*2 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61,00

1.3.3 Element Obrobienie na czysto pasa drogowego

1.3.3.1 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-06.02.01
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pasa drogowego / Humusowanie i obsianie , 
humus grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

122*1 122,000000

RAZEM: 122,000000 m2 122,00

1.4 Grupa PRACE TOWARZYSZĄCE

1.4.1 Element Regulacja studni i nadzory branżowe

1.4.1.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja  zaworów wodociągowych  i gazowych  wraz z ewentualna wymianą pokrywy zaworu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

1.4.1.2 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe studzienki KS z 
ewentualną wymianą kręgu w celu regulacji wysokościowej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.4.2 Element Oznakowanie

1.4.2.1 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.4.2.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2 Grupa ZJAZD NA DROGĘ WOJEWÓDZKĄ 463

2.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.1 Element Rob. przyg.

2.1.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu,projekt ORZ,  zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. 
Dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami 
jego utrzymania i demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.1.2 KNR 201/119/3 Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie 
osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego

Wyliczenie ilości robót:

0,009 0,009000

RAZEM: 0,009000 km 0,01

2.1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.01 0,010000

RAZEM: 0,010000 km 0,01

2.1.2 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI POD ROBOTY BITUMICZNE

2.1.2.1 Element Roboty ziemne - rozbiórkowe , podbudowa

2.1.2.1.1 KNR AT-03 
0101-02

STWiOR: D-01.02.04
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazd 13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00
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2.1.2.1.2 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/rozbiórka istniejącej nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

57*0,33 18,810000

RAZEM: 18,810000 m3 18,81

2.1.2.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km    /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

18.81 18,810000

RAZEM: 18,810000 m3 18,81 9

2.1.2.1.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu/urobku

Wyliczenie ilości robót:

18.81 18,810000

RAZEM: 18,810000 m3 18,81

2.1.2.1.5 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

57 57,000000

RAZEM: 57,000000 m2 57,00

2.1.2.1.6 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm , warstwa po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

57 57,000000

RAZEM: 57,000000 m2 57,00

2.1.2.1.7 KNP 5/510/2 
analogia

Odwodnienie liniowe o szerokosci min. 25 cm , otwarte dołem , chłonne montaż na grancy pasa dr.
drogi woj.

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

2.1.2.2 Grupa NAWIERZCHNIA BITUMICZNA , POBOCZA I PRACE WYKOŃCZENIOWE

2.1.2.2.1 Element Naw. bitum.

2.1.2.2.1.1 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona

Wyliczenie ilości robót:

57 57,000000

RAZEM: 57,000000 m2 57,00

2.1.2.2.1.2 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

40,00*2 80,000000

RAZEM: 80,000000 m2 80,00

2.1.2.2.1.3 KNNR 6/308/1 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

42 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00

2.1.2.2.1.4 KNNR 6/309/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 4cm

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

2.1.2.2.2 Element Pobocza

2.1.2.2.2.1 KNNR 6/113/5 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

2.1.2.2.3 Element Obrobienie na czysto pasa drogowego

2.1.2.2.3.1 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-06.02.01
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pasa drogowego / Humusowanie i obsianie , 
humus grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00


