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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA III 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Gmina 

Ozimek w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  

Rewitalizacja Wyspy Rehdanz'a w Ozimku  

 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  

Pytania Wykonawców i odpowiedzi  Zamawiającego: 

Pytanie 1 

W dokumentacji przetargowej jako przedmiot zamówienia wskazano zaprojektowanie, 

a następnie wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w nawierzchnią asfaltową. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że na rynku dostępne są również nowoczesne tory 

modułowe, które stanowią pełnoprawną alternatywę dla torów asfaltowych. 

Tory modułowe: 

• posiadają szerokość warstwy jezdnej: 120–122 cm, 

• zbudowane są z elementów opartych o konstrukcję wykonanej ze stali czarnej, 

wycinanej laserowo i giętej w technologii CNC, o grubości ≥ 3 mm, 

• obicia modułów wykonane są ze stali ocynkowanej o grubości min. 1,2 mm, 

jednostronnie malowanej proszkowo, z możliwością wykonania nadruku metodą 

UV, 

• spełniają wymagania normy bezpieczeństwa EN 14974:2019, 
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• umożliwiają korzystanie z obiektu przez szerokie grono użytkowników – 

rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy oraz użytkowników hulajnóg, 

• cechują się wysoką mobilnością i możliwością dostosowania układu toru do 

dostępnej przestrzeni, 

• nawierzchnia jezdna może zostać wykonana w kolorze elastycznie dopasowanym 

do preferencji Zamawiającego, 

• zapewniają trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania, co zostało potwierdzone 

licznymi realizacjami w Polsce i za granicą. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia jest nie tylko wykonanie, 

ale również zaprojektowanie toru rowerowego typu pumptrack, technologia modułowa 

umożliwia szybkie i kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 

realizację inwestycji w krótszym czasie, przy zachowaniu najwyższych standardów 

jakości i bezpieczeństwa. Dopuszczenie technologii modułowej pozwoliłoby na 

poszerzenie konkurencyjności postępowania, a tym samym uzyskanie rozwiązania 

atrakcyjnego dla różnych grup wiekowych i sportowych. Czy w związku z powyższym 

Zamawiający dopuści możliwość realizacji pumptracka również w technologii modułowej 

o konstrukcji stalowej o szerokości toru 121 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się możliwość realizacji pumptracka w technologii 

modułowej o konstrukcji stalowej o szerokości toru 121 cm pod warunkiem uzyskania 

gwarancji minimum 5 lat i spełnienia wszystkich koniecznych i wymaganych przepisów 

i warunków. Decyzja o akceptacji lub odrzuceniu alternatywy dla toru o nawierzchni 

asfaltowej  zostanie podjęta na etapie projektowym, po przedstawieniu koncepcji. 

Pytanie 2 

Proszę o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje odwodnienie terenu objętego 

koncepcją? Odwodnienie powierzchniowe? Kanalizacja deszczowa? Rozsączenie wód 

opadowych do gruntu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przewiduje odwodnienie terenu objętego koncepcją poprzez 

rozsączenie wód opadowych do gruntu. 
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Pytanie 3 

Czy Zamawiający zakłada konieczność uzyskania decyzji wodnoprawnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie zakłada konieczności uzyskania decyzji wodnoprawnej. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający zakłada wycinkę drzew i krzewów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie zakłada wycinki drzew i krzewów. 

Pytanie 5 

Ze względu na konieczność uzyskania mapy do celów projektowych, uzgodnień i decyzji 

projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, wnosimy o zmianę 

terminu wykonania dokumentacji projektowej na okres 9 miesięcy od podpisania umowy 

i tym samym przesunięcie realizacji robót budowlanych, na które czas realizacji wynosi 14 

miesięcy  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia etapu prac projektowych i robót budowlanych, ze 

względu na zobowiązujące Zamawiającego terminy z dofinansowania. 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

 


