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Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia i w/w Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a tak-ze w
zakresie projektowania i pelnienia nadzoru autorskiego:

Gtéwny kod CPV:

45233140-2 Roboty drogowe.

Przedmioty dodatkowe:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty z zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.

45111250-5 Badanie gruntu.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45113000-2 Roboty na placu budowy.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
1 elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowe;j.

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog.

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég.

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu.

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

45233221-4 Malowanie nawierzchni.

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j.

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych.

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje.

71248000-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacja.

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania.,

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

71355000-1 Ustugi pomiarowe

45316110-9: Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowej



Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia i w/w Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a tak-ze w
zakresie projektowania i petnienia nadzoru autorskiego:

Gtéwny kod CPV:

45233140-2 Roboty drogowe.

Przedmioty dodatkowe:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

45110000-1 Roboty z zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.

45111250-5 Badanie gruntu.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45113000-2 Roboty na placu budowy.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli.

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;.

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég.

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég.

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu.

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

45233221-4 Malowanie nawierzchni.

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j.

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.

45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych.

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

71355000-1 Ustugi pomiarowe

45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowej



Czes$¢ opisowa programu Funkcjonalno- Uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamdowienia

Program funkcjonalno— uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego celem przygotowania

oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztéw do opracowania dokumentacji projektowej oraz

wykonania rob6t budowlanych w zakresie zadan pn.: ,,Budowa $ciezki rowerowej wzdluz drogi

powiatowej DP 1740 O na odcinku ok. 1842 m od Jedlic do Szczedrzyka”

1.1. Zakres robét i charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamowienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbednych

uzgodnien i pozwolen i decyzji administracyjnych a takze realizacj¢ rob6t budowlanych.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét:

Budowa $ciezki pieszo- rowerowej o dlugosci 1,842 km

koncepcja zaktada:

- budowe Sciezki pieszo-rowerowej szer. 3,0 m w obrzezach 10x30x100cm(razem 3,2m)

- wycinka istniejacych drzew 1 krzewéw wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja

- wykonanie dwdch przepustéw: pierwszy dz. nr 778 srednicy 1000mm, drugi dz. 937 $rednicy min.
600mm

- wykonanie przej$cia sugerowanego

- polaczenie z projektowang $ciezkag(w km 0+0,00) na watach w nasypie

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonaweca jest zobowigzany do :

Opracowania Projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz
zuzyskaniem zgody wilasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu o obowiazujace przepisy
oraz uzyskanie wynikajacych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolef i zgéd (m.in. pozwolenia
wodno-prawnego, , uzgodnien z zarzadcami drég, uzyskania akceptacji naradykoordynacyjnej jezeli
wymagane, itp.) przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r.

- Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (z p6zniejszymi zmianami).

Opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branz w formie planéw, rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. oraz opracowan towarzyszacych niezbednych
dla wykonania rob6t budowlanych.

opracowania i przedlozenia do zatwierdzenia Zamawiajacemu oraz organowi zarzadzajacemu
ruchem projektu docelowej organizacji oraz zast¢pczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét



Przed przystapieniem do projektu, nalezy uzyskaé¢ odpowiednie informacje niezbedne do

wykonania zadania oraz:

Nalezy sporzadzi¢ mape do celéw projektowych w skali 1:500

Nalezy uzgodni¢ projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku wystapienia
kolizji inwestycji z istniejagcymi sieciami, nalezy uzyska¢ warunki techniczne dotyczace
przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegajacej na trasie oraz
dokona¢ ich przebudowy. Nie wyklucza si¢ wystapienia niezinwentaryzowanych sieci. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy okre$li¢ administratora oraz uzgodnic¢
ewentualne zabezpieczenie badz przebudowe po potwierdzeniu sieci przez administratorow
infrastruktury techniczne;j.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz realizacje robot.
Przed zlozeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje

inwestycji nalezy uzyska¢ akceptacje dokumentacji i przyjetych rozwigzan przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki

projektowanego zagospodarowania terenu i istniejgcej infrastruktury oraz urzadzen budowlanych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie m.in. do:

realizacje rob6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

Utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pieszychi
pojazdéw od daty przejecia terenu budowy,

wykonania przedmiotu zaméwienia z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z wymaganiami programu
funkcjonalno-uzytkowego,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robét oraz harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci przy
uwzglednieniu okre§lonych w umowie warunkéw,

prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,

przygotowanie programu zapewnienia jakosci,

przygotowanie harmonogramu realizacji robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilo$ci zamawianych robét,

przygotowanie rozliczenia kofcowego robdt i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktdry ma
zawiera¢: umowe, ofertg, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, protokét przekazania placu budowy, program zapewnienia jako$ci, badania

materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci



materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocen¢ techniczng realizacji kontraktu,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, o$wiadczenie uprawnionych
kierownikéw rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizowanymi robotami

* Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapa powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac
niezbednych do wykonania zaméwienia a nie ujetych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Realizacja powyzszego zakresu robo6t powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie
i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robo6t objetych zadaniem

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Opis stanu istniejacego:
Teren przylegly do istniejacej drogi powiatowej stanowig pola, zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.
W obrebie projektowanej inwestycji wystgpuja sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa.
W zasiegu przedsiewzigcia nie znajduja si¢ obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2022 r., Poz. 916] oraz korytarze ekologiczne. Planowana
inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zadnego obszaru objetego ochrong w tym ochrong zabytkow
ani terendw eksploatacji gérniczej. W zasiggu oddziatywania przedsiewzigcia nie wystepujg obszary
1 obiekty chronione.
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie robét i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z p6zniejszymi zmianami).
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wspodtczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajacych
wykonanie planowanej inwestycji. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wta$ciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja
inwestycji musi by¢é wykonana w poprawny technicznie sposdb, zapewniajacy wilasciwa jakos¢,
trwato§¢ funkcjonalno$¢ i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztéw
i zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania musza

posiada¢ wtlasciwe atesty, aprobaty techniczne i spelniaé wymagania dotyczace wyrobow



budowlanych.

Zadanie stanowiace przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego powinny spetniaé
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. Ponadto przewidywane do
realizacji nasypy drogowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, ze podtoze nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu
wprowadzajac urzadzenia odwadniajagce i1 wzmacniajace, wzglednie wymiane gruntu, aby
ustabilizowa¢ jego konstrukcje oraz aby powierzchnia robét ziemnych mogla stanowi¢ podioze

konstrukcji nawierzchni.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla sporzadzenia oferty nalezy kierowa¢ si¢:
¢ wynikami szczegétowych wizji terenowych ,
e wynikami badan i pomiaréw wlasnych,
*  wynikami opracowan wlasnych,

e zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym s3 ilo§ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegétowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu nalezy
traktowac jako minimalne okre$lone przez Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i wspoélczesng wiedza techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajacych
wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji musi by¢é wykonana w poprawny technicznie sposdb, zapewniajacy
wlasciwa jako$¢, trwato$¢ funkcjonalno$¢ i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie
optymalizacji kosztéwi zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materialy przewidziane
do zastosowania musza posiada¢ wlasciwe atesty, aprobaty techniczne i spelnia¢ wymagania

dotyczace wyrobéw budowlanych.

Wytyczne projektowe
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni $ciezki:

4,0 cm — nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S



4,0 cm — nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W

15,0 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C/90/3 - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie(wymagany wtérny modut odksztatcenia E/2 > 80 MPa)

20,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/1,5/2 <

4,0 MPa(wymagany wtérny modut odksztatcenia E/2 > 50 MPa)

Krawezniki

Kraweznik drogowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15 z oporem.

Obrzeza

Obrzeza betonowe 10x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Zielen
W  koncepcji przewidziano budowe terenéw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu

o grubos$ci 10cm, a nastepni obsianie trawg i zawatowanie.

Wskaznik ilosciowy

Zakres rzeczowy obejmuje budowe $ciezki o dtugo$ci ok. 1842m i powierzchni:

* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S ok. 5463,47 m?,
e dlugo$¢ obrzezy szer. 10cm 3551,62m
e dlugo$¢ kraweznika 15x30x100cm 132,63m

Sieci uzbrojenia terenu

* Pelna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang inwestycja
nalezy do zadan Wykonawcy,

* Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy opracowa¢ materialy do
wnioskow o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna,
na podstawie tych wnioskéw nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcéw infrastruktury warunki
techniczne na usunigcie przedmiotowych kolizji,

* Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie zasadnos$ci
i zgodnoSci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazaé wraz z opiniag projektanta
Zamawiajacemu, a po uzyskaniu akceptacji opracowaé¢ dokumentacje projektowa niezbedng do
uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji robot

* W przypadku nalozenia przez wiascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej obowiazkéow
zawarcia umoéw regulacyjnych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty,

*  Opracowane projekty techniczne powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujacych



przepiséw prawa rozwiazan projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych,

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania podane przez wilascicieli 1 zarzadcéw sieci oraz
Zamawiajacego w zakresie niezbgdnej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajéw materialéw
przewidzianych do wbudowania,

Przebudowe lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ w oparciu o uzgodnienia

branzowe z wia$cicielami sieci i pod ich nadzorem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

2.1.

* wynikami szczegétowych wizji terenowych i wlasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,

* wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

* wynikami opracowan wlasnych

Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilos¢ podane w programie
funkcjonalno- uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Propozycja rozwiazan przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym
przez Zamawiajacego.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wymagania ogélne

Wszystkie materialy wyjsciowe (projekt budowlany 1 wykonawczy, niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia na budowe), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na budowe ) pozyskuje wlasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca przedstawi harmonogram robét w terminie okreslonym zapisami w umowie.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona rdéwniez dodatkowe badania geotechniczne,
inwentaryzacje szaty roslinnej (wg potrzeb).

Zamawiajacy bedzie wymagal organizacji rob6t powodujacej najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdno$ci na kazdym etapie
prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujacym
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okre§lonym w zawartej] Umowie, przy zapewnieniu
jakosci rob6t oraz uzycia materialéw spetniajagcych wymaganiatrwatosci.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
odnos$nych przepisow obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé
dokumenty potwierdzajace, jako$¢, parametry i dopuszczenia do obrotutych towaréw i urzadzen.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robét na zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie do odpowiedzialnosci od nastepstw swojej

dzialalno$ci w zakresie:



zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg, zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem os6b trzecich,

zabezpieczenia jezdni sgsiadujacej z terenem robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamdwienia i akceptacji
proponowanych rozwigzan projektowych. Zamawiajacy podda kontroli:

rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych, zaréwno przed
wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje zadania,
jak i przed wydaniem projektéw do produkcji budowlanej,

zgodnos¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapisami umowy,

materiatéw i gotowych wyrobéw budowlanych, co do ich zgodno$ci z zawartymi w projekcie
i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru,

elementéw wytworzonych na budowie,

rob6t budowlanych dotyczacych poszczegélnych elementéw obiektow.

Oprécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbioréwrobét:
odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbiér koncowy z przejeciem robot,

odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje si¢ podzieli¢
na przejsciowe platnosci w zaleznoSci od zaawansowania wykonania poszczegdlnych elementéw

rozliczeniowych. Platnosci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania.

2.2. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajag wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane

oraz posiadajag wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materialy musza
posiada¢ wazng aprobate techniczng IBDiM.

Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢c wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie inspektora
nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatéw majacych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzeniaprzez inspektora nadzoru.
Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéow,

ktére w opinii inspektora nadzoru sa nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru zazada od



Wykonawcy wymiany materialéw na inne, zgodne z wymaganiami zamdéwienia. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwiazanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialno$é

Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

Cze$¢ techniczna

Wykonawca przedkiada jako zalacznik do umowy wstepny opis planowanych robét zgodny
Z wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt, harmonogram szczegétowy
wykonania poszczeg6lnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz harmonogram pfatnosci. Informacje do oferty sa przektadane w formie opiséw,
schematéw, tabel itp.

W cenie nalezy uja¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu o wykonana
dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajace z realizacji

niniejszego zadania. Zmiana zakresu robdt stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w skiad
przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgod¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot.
Wszystkie niezbedne materialty w tym mape do celéw projektowych, warunki techniczne, uzgodnienia
niezbedne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie.

Wszystkie materialy wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wilasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz
projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia rob6t w poszczegdlnych zadaniach.

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony przez

Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji oddzielnie dla kazde;j
branzy. Projekty powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z

dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy



projektu budowlanego  (Dz. U. z 2021 r. poz.1169) na aktualnej mapie do celéw projektowych oraz
na podstawie wilasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowiacych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegétowoscia (doktadnoscia).
Odpowiednia szczegétowos$¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw terenu i parametrow
obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gléwnie od
celow jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i1 ztozonosci
projektowanego zadania. UScislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegdtowose, w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile
Zamawiajacy nie podat w Specyfikacjach Warunkéw Zamoéwienia wymagan w zakresie
szczegbtowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i1 pozwolef powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢ w takiej iloSci egzemplarzy poszczeg6lnych opracowan
projektowych jaka bedzie niezbedna do wuzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na odcinkach
przebudowy, technologia rob6t musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Po rozeznaniu przedmiotu zaméwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowa¢ Rady Techniczne celem omdwienia postgpu prac projektowych i ewentualnych
zwigzanych z tym probleméw.

W dokumentacji projektowej nalezy powota¢ sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacj¢) najnowsze
wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umows i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowiazki projektanta, wymagane

prawem, okreslone sg w art. 20, ust 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie



zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.
Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowal roboty budowlane bedzie musial przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego zgode
wlasciwego organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowiazujace przepisy, a w szczegdlnosci
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2021 r. poz.2351 ze zmianami)

Za zgode wlasciwego organu rozumie si¢ brak uwag ze strony w/w organu odno$nie zgloszenia

rozpoczecia robot.

2.4. Wymagania techniczne realizacji robot

Realizacja robot

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy zwigzanej
z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Do
rob6t tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw
0s6b trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania roboét, spetnienie
warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostgpem o0sdb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw
zwigzanych z budowsq itp.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za ochrong znakéw geodezyjnych istniejacych naterenie

wykonywanych przez niego robot.

Przygotowanie terenu budowy
Proces budowy nalezy tak zorganizowaé, aby uwzgledni¢ wymagania zawarte w obowiazujacych
przepisach prawa oraz zasadach bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia. Nalezy wykonac:

* ogrodzenie terenu robot i ewentualne wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, ktére mogg stanowic



zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi i zwierzat,
* niezbedne drogi dojazdowe i przejscia dla pieszych,
*» doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jesli bedzie to konieczne,
* odprowadzenie lub utylizacje Sciekéw,
* urzadzenia higieniczno sanitarne i socjalne,
o$wietlenie,
sktadowiska materiatéw i wyrob6w,
wytyczenie geodezyjne obiektu,

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie ruchu
publicznego zabezpieczy dojazdy i dojscia do posesji w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice informacyjna o
budowie.

W miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.

W miejscach wymagajacych zabezpieczen zastosuje $rodki takie jak obarierowania, wygrodzenia
taSma ostrzegawcza, ptoty tymczasowe itp.

Koszt wurzadzenia 1 zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie przez

Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t ma obowiazek stosowaé si¢ do przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robét jest zobowiagzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nieulegt
jakiemukolwiek pogorszeniu.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ si¢ od skutkéw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten

sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Jesli zajdzie potrzeba wynikajaca z przepisow prawa, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzeniauzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty ich zakoficzenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiagzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami



i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W
przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw  rob6t  zgodnie z  wymiarami 1 rzednymi  okre$lonymi
w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnikiwptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miata zapewniong trwato$é
mi¢dzyremontowa 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na okres wynikajacy

Z 7apisOw umowy.

Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Spos6b
wykonywania nasypow i wykopdéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odktadéw nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ dokumentacija



projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztuka budowalng.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé do powstawania szkéd w przyleglych obiektach.

Wykonane warstwy nawierzchni powinny spelnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca
odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni
i przedstawianie zamawiajagcemu wynikow tych badan. W trakcie prowadzanie prac musi by¢
zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i ustala obowiazkowe

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Pobocza
Wykonywanie poboczy powinno postepowac w czasie réwnoleglym z postepem robdt zasadniczych na
pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdnia - pobocza,

Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejgcych instalacji podziemnych maja by¢ umieszczone przez Projektanta na
rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzen potwierdzenie planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakoS$ci, projektem organizacji

rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.



2.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementow  robdt  zgodnie z  wymiarami 1 rzednymi  okre$lonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowiazanie poczatku i konca kazdego
odcinka do odcinkéw przylegajacych (nie podlegajacych wzmocnieniu), w taki sposéb, aby uzyskaé
ciaglo$¢ geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy uzyska¢ poprzez
odpowiedni dobdr parametréw geometrycznych w planie, dobér parametréw niwelety w przekroju
podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych. Powyzsze dotyczy takze powigzania jezdni drogi

powiatowej z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).

Znaleziska archeologiczne

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt 1 powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia
pod grozba sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do

wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jakos$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wilasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacja techniczng.
Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamdéwieniem maja by¢
nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zaméwienia.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. JeSli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada tego inspektor nadzoru,
Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczaca materiatéw lub wyposazenia, ktére chce

wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Kontrola jakosci robét

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo



II.

Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdézniejsze nowelizacje (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z
p6Zniejszymi zmianami).

Ponadto inwestycja winna by¢ zgodna z:

- Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymiZmianami,

- Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegélowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich, jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa wlasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu z Aprobata Techniczng w
odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,ktérego wtasciwosci
uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznig si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.

Czesé informacyjna programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
zodrebnych przepiséw
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos¢zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
Dzialki objete opracowaniem:

«  GMINA OZIMEK, obreb 160908_5.0001 ANTONIOW, dz. nr 715/81, k.m. 2

*  GMINA OZIMEK, obreb 160908_5.0130 SZCZEDRZYK, dz. nr 880, 881/8, 882, 938, 939,
940, 942, 945/1, 945/2, 777, 778, 1009, 1010, 1007/2, 1081/1, 1013/2, 1015/6, 1015/5, 1015/4,
1015/2, 1015/1, 1016/1, 1016/2, 1014, 1023/9, 459, 1024, 648/2, 746, 937 k.m. 1

Inwestor udzieli informacji o dziatkach we wiadaniu Gminy i Powiatu Opolskiego oraz dziatkach, na

ktére nalezy uzyskac decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

1. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

» Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.03.10 z

pézn. zm.).



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z dnia 2023.02.09 z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U.2022.988 t.j. z dnia 2022.04.28
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2022.05.19 z
péZn. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.,j. z dnia
2021.07.05 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia
2022.12.01 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2022.12.01 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia 2022.07.12 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre§lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022, poz. 1518).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach(Dz.U.2019.2311 t.,j. z dnia 2019.11.26 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z dnia 2019.11.26 z
pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14 z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19 z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06 z p6zn. zm.).

PN-EN 13201-1:2016-02 Os$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13201-3:2016-03 Os$wietlenie drog. Czgs¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietlenia.

PN-EN 143201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Czegs¢ 4: Metody pomiaru efektywnos$ci o§wietlenia.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 0,6/1 Kv.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.

UWAGA:

Wykaz wyzej wymienionych przepisow prawnych nalezy traktowa¢é jako informacyjny — prace

projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zakupi kopi¢ mapy zasadniczej oraz zleci na swdj
kosz opracowanie mapy do celéw projektowych

Do programu funkcjonalno - uzytkowego dotaczono badania podloza gruntowego.
Wykonawca na swoéj koszt zleci dodatkowe badania podtoza gruntowego w celu okreslenia
wtasciwosci gruntu w zakresie niezbednym do dokonania wzmocnienia podtoza gruntowego
przed wykonaniem warstw konstrukcji oraz prawidlowej lokalizacji skrzynek rozsaczajaco-
retencyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i poniesieni kosztéw wszelkich niezbednych
porozumien, uzgodnien, zatwierdzen oraz pozwolen niezbedne do realizacji zadania.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami
objetymi ochrong konserwatora zabytkéw. W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robdt i

powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu.



Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie
wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Realizacja inwestycji stanowi¢ bedzie zrédlo emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Procesami powodujacymi emisje zanieczyszczen do atmosfery
z projektowanej inwestycji beda procesy spalania paliw w silnikach poruszajacych si¢ pojazdow
i maszyn budowlanych. Bioragc pod uwage, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na ktérym nie ma
wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza moga swobodnie przeptywaé. Wraz
z zakonczeniem budowy zakonczona zostanie emisja zanieczyszczen do powietrza.

Realizacja budowy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisk. Majac na uwadze
charakter inwestycji stwierdzono iz po zakonczeniu inwestycji uzytkowanie skrzyzowania nie
bedzie powodowato przekroczenia norm hatasu,

W przypadku wystapienia kolizji inwestycji z istniejacymi sieciami nalezy uzyska¢ warunki
techniczne dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej

przebiegajacej na trasie inwestycji oraz dokonac¢ ich przebudowy.



OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Temat
,Budowa §ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej DP 1740 O na odcinku ok. 1842 m od Jedlic do
Szczedrzyka”
1.2.Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Mapa zasadnicza 1:500

- Wizja w terenie

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe Sciezki pieszo- rowerowej od miejscowosci Jedlice do m.
Szczedrzyk. W ramach zadania projektuje si¢ wykonanie ok. 1,842km S$ciezki pieszo-rowerowej
o nawierzchni asfaltowej szer. 3,0m w obrzezach szer. 10cm(razem 3,2m). Od km 1+710,46 do km
1+799,29 Ssciezka z jednej strony ograniczona kraweznikiem drogowym 15cm, z drugiej obrzezem
10cm(szerokos¢ $ciezki 3,25m). Od km 1+799,29 do km 1+842,77 zwe¢zenie Sciezki do szer. 1,75m(w
tym obrzeze 10cm, kraweznik 15cm,). W zakres opracowania wchodzi takze wykonanie dwéch

przepustéw oraz wykonanie niezbednego oznakowania w tym przejs$¢ dla pieszych.

1.4. Cel opracowania
Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow.
Dziatki objete opracowaniem:

woj. opolskie, powiat opolski,
GMINA OZIMEK, obr¢b 160908_5.0001 ANTONIOW, dz. nr 715/81 k.m. 2

GMINA OZIMEK, obreb 160908_5.0130 SZCZEDRZYK, dz. nr 880, 881/8, 882, 938, 939, 940,
942, 945/1, 945/2, 777, 778, 1009, 1010, 1007/2, 1081/1, 1013/2, 1015/6, 1015/5, 1015/4, 1015/2,
1015/1, 1016/1, 1016/2, 1014, 1023/9, 459, 1024, 648/2, 746, 937 k.m. 1

2. Stan istniejacy
Teren przylegly stanowig pola, zabudowa produkcyjna i tereny mieszkalne jednorodzinne. W obrebie
projektowanej inwestycji wystepuja sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna,

energetyczna oraz gazowa.



3. Koncepcja
koncepcja zaktada:
- budowe $ciezki pieszo-rowerowej szer. 3,0 m i dlugosci 1,842 km
- wykonanie dwéch przepustéw
- wycinka krzewdw i drzew wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w tym przejécia sugerowanego

3.1. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni $ciezki:
4,0 cm — nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S
4,0 cm — nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W
15,0 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C/90/3 - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie(wymagany wtérny modut odksztatcenia E/2 > 80 MPa)
20,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C/1,5/2 <4,0 MPa(wymagany wtérny modut odksztatcenia E/2 > 50 MPa)

Powierzchnia asfaltu ok. 5463,47 m?,

3.2. Krawezniki
Kraweznik drogowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15. — dlugo$¢ ok.
132,63m

3.3.0brzeza
Obrzeza betonowe 10x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem — dtugo$¢ ok.

3551,62m

3.4. Odwodnienie

Na tereny zielone oraz do istniejagcych rowow.

3.5.Zielen
W koncepcji przewidziano budow¢ terendw zielonych poprzez ulozenie warstwy humusu

o grubos$ci 10cm, a nastepni obsianie trawg i zawatowanie.
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NAWIERZCHNIA
N1 warstwa scieralna - keton asfaltowy AC8S 4cm
warstwa wiozaca - beton asfaltowy ACIEW 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane j Cogz — kruszywo tamane 0/31,5 gr. 15cm

worstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spolwem hydraulicznym Cy 5,0 < 4,0
MPa gr. 20cm

NAWIERZCHNIA

Istnie jaca nawierzchnia nieulepszona

Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej DP 1740 O na odcinku ok. 1842 m od
Jedlic do Szezedrzyka.

ummmimﬂm MtrrﬂS/m

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI TN, 0L/ s/, 101/, 101/h 011, R/ 1015/(610%2. o, 1238 % s, i, O o 1 o
Gmina Qzimek
NWESTOR ul. Ks. Dzierzona 4b, 46-040 Ozimek
DROGOWA

PRZEKROJE =

NAZWA RYSUNKU NR PROJEKTU

mgr inz. Przemystaw Zawadzki OPL/0096,/PO0K /0
PROJEKTANT specj. drogowa NR UPRAWNIEN PODPIS
I SPRAWDZAJACY | I

PFU

FAZA PROJEKTOWA
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DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU NR STRONY
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TAURON Dystrybucja S.A. ’

Oddziat w Opolu ‘
ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole \’
Adres do korespondencji: TAIIRBOIN
ul. Oleska 3, 45-052 Opole = “&g:‘g{RégchK
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0616

Opole, 2024.08.08.

1048527727
Nr pisma: TD24-08-0019063-03 . BUDOWNICTWO PRZEMYSLAW

Nr uzgodnienia: TD/OOP/OMD/UB/PW/391/2024
X ZAWADZKI

ul. Moniuszki 4¢
46-220 Byczyna

Dotyczy: Wniosku o Naniesienie uzbrojenia terenu — budowa $ciezki rowerowej
wzdtuz drogi powiatowej DP 1740 Jedlice/Szczedrzyk.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024.08.02 (data wplywu 2024.08.02) informujemy, ze
zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. Na zatgczonych
planach naniesiono orientacyjne potozenie/przebieg urzgdzen elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapach, do ktérych nalezy sie

bezwzglednie stosowac. Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN, oraz SN nalezy

zinwentaryzowac we wlkasnym zakresie.

W zwigzku z wystepujgca kolizjg z urzgdzeniami elektroenergetycznymi bedaca wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

Linia kablowa SN:

e Linia kablowa SN 3 x XRUHAKXS 1x240/25 relacji GPZ Jedlice Huta — stup SN
355/00/27;
¢ linia kablowa SN HAKnFtA 3x120 relacji OPC 21104 — stup SN 355/00/27.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu, z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych usuniecia wyzej wymienionej kolizji
(wraz  z  propozycja  usuniecia  kolizji). Powotujgc sie na numer uzgodnienia:
TD/OOP/OMD/UB/PWI391/2024.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujacymi przepisami
i normami.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci lokalizacji projektowanej inwestycji i jej elementéw od
lokalizacji istniejgcych zerdzi (ustoi) stupow elektroenergetycznych, linii kablowych, oraz szafek zigcz
kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystgpi¢ z wnioskami do
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77
889 9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury O$wietleniowej w zakresie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 LE‘E{’\ESO.SO zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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sieci oswietleniowej tel. 572887186 w celu wydania warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznych.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosci pracy od istniejgcych napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spetnienia warunkéw okreslonych
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

W przypadku prac w poblizu urzadzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ o nadzor
nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu. Ewentualnie wytgczenia
linii i nadzér nad pracami sa odpfatne. '

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie zostata
wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy
wykazaC brakujgce urzadzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. Wiw
dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Ponadto informujemy, 2ze na danym terenie mogg znajdowal si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Opolu.

Waznosc¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zalgczniki:  Mapa - szt. 9
Kopia: OMD3
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.
TAUKOR B5eEN B cia 5.4,
Oddziat w Opolu

Wydziat Dokumentacji

Starszy specjalista {d/:s“ Uzgodnier Branzowych
Przem\f‘sf*awéNqszyﬁski

Tel 798 897 438

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.455.650,50 zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziai Zakfad Gazowniczy w Opolu
al Armil Krajowej 2. 45-071 Opole

tel 77 456 74 80 faks 44 44352 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 191 Budownictwo
Przemystaw Zawadzki
ul. Moniuszki nr 4¢
46-220 Byczyna

ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Wasz znak: Opole, 21.08.2024
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.347.24

Dot.: uzgodnienia branzowego oraz wydanie warunkow technicznych usuniecia ewentualne;

kolizji przy projektowanej sciezki pieszo-rowerowe) w Jedlicach/Szczedrzyk

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje, ze na
obszarze objetym planowang inwestycjg nie posiadamy sieci gazowe] bedacej nasza
wiasnoscig . Na ark. 01c wrysowany zostat projektowany gazocigg DZ 125 Pe ktory jest w
fazie realizacji. Termin zakonczenia budowy tej sieci to 31.12.2024r.

Istniejacy gazociag naniesiony na ark O1a nie jest gazociggiem bedacym naszg wtasnoscia
i nie posiadamy informaciji o jego parametrach.

Projektowany gazocigg DZ 125 Pe zostat opisany i zaznaczony na ark. 01 ¢.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia =zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

LAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”

Z powazaniem

1. Adresat + mapa KIE G‘A.it\'lif o
2. Gazownia w Opolu Dzial Zarzqdzar}ia Majatkiem Sieciowym
3. ZMDZ a/a [ /

i.( /
Piél’:‘{-%ﬁiec

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieédcia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Armii Krajowej 2 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 45-071 Opole NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy" 10 885 630 000 zt www.psgaz.pl
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Orange Polska

Hurt Budownictwo Przemystaw Zawadzki
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Moniuszki 4c
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 46-220 Byczyna

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
www.hurt-orange.pl

Krakéw, 04 wrzesnia 2024r.

Numer pisma;: 2408020036/TTDSIKU/JC/01
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa Sciezki rowerowej

wzdtuz drogi powiatowej DP1740 O na odcinku od Jedlice do Szczedrzyka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce budowy Sciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej DP1740 O na odcinku
od Jedlice do Szczedrzyka. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac¢ projekt i wykona¢ przetozenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdélng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

1. Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

- przebudowag istniejgcy kabel swiattowodowy utozony w rurociagu kablowym poza zakres
projektowanego obszaru, stosujac zasade przebudowy od ztgcza do ztgcza (przy diugich odcinkach
dopuszczalne jedno dodatkowe ztacze poza zakresem kolizji);

- zachowac parametry techniczne dla przebudowywanej kanalizacji, studni i kabli.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizaciji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wifasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom S$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzenh teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci
z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta
CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Krakowie, Aleja 29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Krakowie, Aleja 29 Listopada 20 (sprawe prowadzi Joanna Chlupka),
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.


mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzoér wtascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protoké6t odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

% UAQMGLL
Joanna Chlupka
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zatgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowacé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbiorow konicowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub



http://www.orange.pl/wniosekonadzor

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Zatgcznik do warunkow technicznych nr 2408020036
z dnia 2024-09-04 dla
Gmina Ozimek

Podsumowanie:

kable opto 1 budynki/kablownie/ob.telekom. 1

wezly opto 2

zapasy kabli opto 4 studnie 6
3 szafki kablowe 1

rurociggi zasobniki 3

opracowat chlupjoa
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Mapa obszaru wydanych warunkow teﬁchr'/i/icznych
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wezty opto

<+ OPP/OSD (=1)
<+ OPP/OSD (>1)
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pozostate (tylko etykiety)

obiekty
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studnia

szafa ONU/opto/cu
budynek
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stupek

trojnik

zasobnik

pkt charakterystyczny
® kablownia / ob.telekom.
® PG

- PD

© zkgcze cu w obiekcie
©  ztgcze cu w budynku
> zigcze cu na budynku
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Legenda

kable cu

— kabel ziemny

----- w kanalizacji

---------- W rurociggu

~~~~ kabel napowietrzny
—— W przepuscie

--—-- pozostate

kable opto

~~~~ kabel napowietrzny
""""" kabel ziemny
— W rurociggu
---- w kanalizacji
w mikrokanalizacji (pakiet.)

---- przyfgcze do budynku
"""" w budynku (peszel)
----- btad infrastruktury
— brak infrastruktury

<~ wewnatrzbudynkowy (pkt)

kable OA

— kabel ziemny

----- w kanalizagji

---------- W rurociggu

~~~~ kabel napowietrzny
- pozostate

infrastruktura

Mikrokanalizacja
Mikrokanalizacja pakietowa
Rurociag

Kanalizacja wtorna
Przytgcze do budynku
Kanalizacja pierwotna

kody kabli:

cu kabel cu
oa kabel OA
op kabel opto

kody infrastruktury liniowe;j:
k kanalizacja pierwotna
m mikrokanalizacja
p przytgcze do budynku
r rurocigg
w kanalizacja wtdérna
x mikrokanalizacja pakietowa

kody weztéw i zapasow:
R zapas opto
W wezet opto

kody obiektow:
bd budynek,kablownia,obiekt telekom.
kn kontener
mt maszt
pd PD
pg PG
sk szafka
sl stup
sp stupek
st studnia
zk zlacze kablowe cu
zs zasobnik
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy $ciezki rowerowej
wzdtuz DP 17400 z miejscowosci Jedlice do miejscowosci Szczedrzyk

Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy BUDOWNICTWO
Przemystaw Zawadzki, ul. Moniuszki 4C, 46-220 Byczyna.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
przy drodze powiatowej DP 17400 prowadzgcejz m. Jedlice do m. Szczedrzyk,
gmina Ozimek, powiat opolski, wojewddztwo opolskie.

Na podstawie informacji przekazanych przez Zleceniodawce, inwestycja
obejmowac bedzie budowe Sciezki rowerowej z czesciowq przebudowq drogi
powiatowe] oraz budowe niezbednej infrastruktury.

Projektowany obiekt wstepnie zakwalifkowano do | kategorii
geotechniczne.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne,
normy i publikacje:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1518 );

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz.U.z2011r.Nr 163, poz. 981, z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275,
poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$c
1: Zasady ogdlne;

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole
literowe i jednostki miar;

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

, Ustugi Geologiczne ,,Galileo” Anna Rokicka
“‘ Uszyce 14, 46-310 Gorzéw Slaski, tel. 505 186 570, 507 665 061



Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy $ciezki rowerowej
wzdtuz DP 17400 z miejscowosci Jedlice do miejscowosci Szczedrzyk

Opinia geotechniczna
1. Zakres prac
Lakres prac uzgodniony zostat przez Zleceniodawce - projektanta
obiektu i autora opracowania. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono
nastepujqce prace:
o wizje terenowq,
o wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
zasadniczej w skali 1:500 z ustaleniem rzednych terenu w miejscach wiercen,
o 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 m ppt. o tgcznym
metrazu 10,0 mb.,
. badania makroskopowe gruntdéw oraz obserwacje wody gruntowej,
) ustalenie wyprowadzonych wartosci parametréw fizykomechanicznych
dla gruntdw poszczegdlnych warstw geotechnicznych metodami przez
korelacje z normg PN-81/B-03020,
) kameralne opracowanie wynikow badan w formie: map topograficznej
i dokumentacyjnej, kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych oraz
czesci tekstowe.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w zachodniej czesci
miejscowosci  Jedlice, obreb Antonidw oraz we wschodniej czesci
miejscowosci Szczedrzyk. Otwory wykonywano w poboczu drogi powiatowej
oraz na gruntach rolnych. Rzedne terenu na badanym odcinku wynoszg
175,9 - 178,0 m n.p.m. w miejscach wiercen. Najblizsza okolica nachylona jest
w kierunku doliny rzeki Mata Panew przeptywajgcej na wschod od obszaru
badan.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren lezy na obszarze tarasu
akumulacyjnego rzeki Mata  Panew. Pod wzgledem  podziatu
fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego omawiany  teren  lezy
w potudniowej czesci mezoregionu Roéwnina Opolska, nalezgcej do
makroregionu Nizina Slgska.

Sie¢ hydrograficzng stanowi rzeka Mata Panew, ptyngca w kierunku
potnocno-zachodnim.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy $ciezki rowerowej
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3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie osaddw czwartorzedowych plejstocenskich.
Utwory plejstocenskie wyksztatcone sq jako piaski roznoziarniste pochodzenia
rzecznego.

Wedtug materiatéw archiwalnych osady czwartorzedowe na obszarze
badan wystepujg do gtebokosci ok. 20 m, pod nimi wystepujg gorno triasowe
ity i itowce.

Powierzchnie terenu w miejscach wiercen do gtebokosci 0,3 — 2,0 m
p.p.t. pokrywajg warstwy nasypodw mineralnych i humusowych oraz gleba.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych w otworach nr 4i 5 stwierdzono poziom wod
podziemnych w czwartorzedowych utworach piaszczystych na gtebokosci
1,8 = 1,9 m p.p.t., zwierciadto wod podziemnych miato charakter swobodny.
Poziom wod podziemnych nalezy przyjg¢ jako srednii moze sie wahac o ok. 0,3
m.

Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach
piaszczystych podscielonych przewarstwieniami spoistymi mogg wystepowac
wody przypowierzchniowe potocznie zwane podskornymi.

Warstwy wodonosne poziomu czwartorzedowego charakteryzujq sie
dobrg przepuszczalnoscig, ktérej miarg sg nastepujgce  wartosci
wspotczynnikow filtracii:

dla piaskow Srednich i grubych k= 4-15m/d

Generalny przeptyw wod gruntowych poziomu czwartorzedowego
nastepuje w kierunku poétnocno-zachodnim do osi koryta rzeki Mata Panew
i zgodnie z jej biegiem.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy
geofechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa N1 - gleba i nasypy niebudowlane ztozone z humusu, zuzli,
gruzow i materiatu mineralnego wystepujgce w otworach nr 1, 3, 4 i 5 do
gtebokosci 0,3 - 0,6 m p.p.t. Stan techniczny nasypodw luzny,
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy $ciezki rowerowej
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warstwa N2 - nasypy budowlane ztozone z materiatu mineralnego
z domieszkami humusu, zuzli i gruzow wystepujgce w otworach nr 1 i 2 do
gtebokosci 1,2 - 2,0 m p.p.t. Stan techniczny nasypow Srednio zageszczony
i zageszczony,

warstwa la — wilgotne i nawodnione piaski srednie i grube wystepujgce
w otworach nr 3, 4i 5 w przedziale gtebokosci 0,3 — 2,0 m ppt. Stan techniczny
gruntéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na
podstawie opordw wiercenia, grunty niewysadzinowe,

warstwa Ib — wilgotne piaski Srednie wystepujgce w otworze nr 3
w przedziale gtebokosci 1,1 - 2,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony
o stopniu zageszczenia Ip = 0,70, ustalonym na podstawie opordw wiercenia,
grunty niewysadzinowe,

warstwa A — piaski gliniaste wystepujgce w otworze nr 2 w przedziale
gtebokosci 1,2 — 2,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny
o stopniu plastycznosci I = 0,20, symbol konsolidacji gruntdw B, grunty bardzo
wysadzinowe,

Laleganie w podtozu wydzielonych warstw  geotechnicznych
przedstawiono na zatgczonych w czesci graficznej kartach dokumentacyjnych
otwordw geotechnicznych, natomiast wartosci wyprowadzonych parametrow
fizyko-mechanicznych dla gruntdow rodzimych ustalonych przez korelacje
z normq PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 4.

6. Wnioski
6.1. W rejonie otwordw nr 1 i 2 wystepujg nasypy budowlane mineralne
z domieszkami gruzéw i humusu powstate podczas budowy przekopu
wykonanego pod koniec XIX w. W pozostatych otworach geotechnicznych
bezposrednio pod warstwg gleby, stwierdzono grunty rodzime piaszczyste
warstwy la.
6.2. W rejonie projektowanej lokalizacji inwestycji wody gruntowe
wystepowaty w otworach nr 4 i 5 na gtebokosci 1,8 — 1,9 m ppt. Nie wyklucza
sie wystepowania wod zawieszonych na stropie utwordw gliniastych zwtaszcza
po intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopdw.
6.3. Ze wzgledu nazmiennosc gruntdw w poblizu ciekdw, zaleca sie wykonac
dodatkowe badania geotechniczne, aby okreslic zasieg wystepowania
gruntdw organicznych.

, Ustugi Geologiczne ,,Galileo” Anna Rokicka
“‘ Uszyce 14, 46-310 Gorzéw Slaski, tel. 505 186 570, 507 665 061



Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy $ciezki rowerowej
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6.4. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntdw gliniastych
nalezy nie dopusci¢c do gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na
dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac uplastycznienie sie gruntow.

6.5. Ze wzgledu na punktowy charakter badan, nie mozna wykluczy< nieco
bardziej ztozonej budowy geologicznej w rejonie inwestycii.

6.6. Dla obszaru gminy Ozimek strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

6.7. Paramefry geotechniczne gruntdéw do obliczenia nosnosci podtoza
zestawiono w zatgczniku nr 04.

6.8. Prace ziemne tj. odbidr podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola
zageszczenid nasypow  powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.

6.9. Wedtug normy PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg
do 3 i 4 kategorii urabialnosci.

Opracowat:

mgr Tomasz Rokicki
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 1

Temat: Jedlice - Szczedrzyk, gm. Ozimek - Budowa sciezki rowerowej

Data wykonania: 30.08.2024r

Uslugi Geologiczne
,»Galileo”
Anna Rokicka

Rzedna: 178,0 m npm.

Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki

5 2 s _ OPIS MAKROSKOPOWY 2§ - =
3 S5 [ g sl ol®|-2|55] ¢85 | 8
T o o g g g £ Symbol gruntu :g (g) % Q S (SIS o83 é g =
o 0 _ 0D | 0X% = c
A% g g S 38 § z vE:é?/B 00480 (;g‘ Opis litologiczny, barwa < % % =) 4?,,i g g = g)g g 'é g
5 c 2 - o |= c & = ; s 5
g 2° 8 8 | en1sO 146882) s gl8gl s 5|2 2% | %
S O 2 ~ 8 M g) 0] G
0003 —InN(H,Ps,z21,Gr| Nasyp niebudowlany z humusu, n N1
Wykop o — ) piasku, zuzli i gruzéw
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>
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Nazwa tematu: Jedlice - Szczedrzyk, gm. Ozimek - Budowa sciezki rowerowej

Nr arch.: 24088

OBJASNIENIA

GEOLOGICINE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

wartosc charakterystyczna x

wspdtczynnik materiatowy g™

warto$¢ obliczeniowa x'

"warto$¢ ustalona na podstawie badan polowych
* warto$¢ ustalona na podstawie norm branzowych
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Uslugi Geologiczne

,Galileo"
Anna Rokicka

GRUNTY NASYPOWE

nB
nN
Bet
C
Gr
Tt

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gruz betonowy

gruz ceglany
gruzinny

kruszywo tamane

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE NIESKALISTE

H
Nm
T
Gy

grunt prochniczy 2%<lom<5%
namut 5%<l,,<30%
torf 30%<lom

gytie

ORGANICINE SKALISTE

WB
WK

wegiel brunatny
wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE

ST
SM

skata twarda
skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste

KW
KWg
KR
KRg
KO

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki

Gruboziarniste

1
Ig
Po
Pog

Zwir

zwir gliniasty
pospdtka
pospodtka gliniasta

Drobnoziarniste - niespoiste

Pr
Ps
Pd
Pr

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste

Pg
p
T

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:

|
ms
ss
bs

skata lita

skata mato spekana
skata Srednio spekana
skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In
szg
zg

luzny
Srednio zageszczony
zageszczony

c/ spoistych:

pt
mpl

pl
tpl

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny

pzw poétzwarty

w

zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:

sU
mw
wg
m
n

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

OINACIZENIA STANU GRUNTOW

)
L

Is

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCIZNE

g
al
fg
Pg
li
d

osady lodowcowe

osady lodowcowo-jeziorne
osady wodno-lodowcowe
osady peryglacjalne
osady jeziorne

osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q
Qp
Q
Tr
Cr

»w o 0 v = o

(o)

Cm
Pt

czwartorzed
czwartorzed - holocen
czwartorzed - plejstocen
frzeciorzed

kreda

jura

frias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

kambr

proterozoik

PRZEKROJACH

7,80

9,30

SRO
SRU
DL
SS

Symbole geotechniczne gruntdéw wg normy PN-86/B-02480

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OINACIENIE WODY

piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntfowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OINACZENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda ciezka
SPT - cylindryczna

RODZAJE SWIDRA

Swider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

Swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+
1
/
()

domieszki

przewarstwienia

grunty na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce nasypu i petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4  ilos¢ wateczkowanh
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia
1 rzut projektowanego obiektu
------ projektowany poziom posadowienia
_—— granice warstw geotechnicznych
—— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapieh
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz bazalt
Dol dolomit
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty drogowe
11 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym.
1
1.843 km 1.843
RAZEM 1.843
1.2 Roboty ziemne, rozbidrki, wycinka drzew
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0103-07
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|0105-07
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR-W 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-02
2
6"1.8 mp 10.800
RAZEM 10.800
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI pod projekto- |m2
d.1./0101-02 wany chodnik
2
5463.4771.03 m?2 5627.374
RAZEM 5627.374
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-03 kat.I-l
2
3551.62+132.63 m 3684.250
RAZEM 3684.250
7/KNR 4-01 Wywdz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko na odlegtos¢ |m3
d.1./0108-06 do 1 km grunt.kat. lll lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy
2
poz.5*0.2+p0z.6*0.3*0.3 m3 1457.057
RAZEM 1457.057
8|/KNR 4-01 Wywéz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub do wbudo- |m3
d.1./0108-08 wania w zakresie Wykonawcy - za kazdy nast. 1 km
2 Krotnosé = 5
poz.7 m3 1457.057
RAZEM 1457.057
1.3 Podbudowy
9|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw zap6r ziemnych o wysokosci do 10 mz |m3
d.1./0403-01 ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-11
3|analiza indy-
widualna
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
10 Dostawa piasku m3
d.1.|analiza indy-
3|widualna
220*1.25 m3 275.000
RAZEM 275.000
11/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
3
poz.5 m?2 5627.374
RAZEM 5627.374
12/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.1./0111-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3|analogia Krotnosé = 1.33
poz.5 m?2 5627.374
RAZEM 5627.374
13/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0113-06 15cm
3
poz.5 m?2 5627.374
RAZEM 5627.374
14/ KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfal- |m2
d.1./1005-07 towg (w-wa wigzgca bitumiczna)
3
poz.5 m?2 5627.374
RAZEM 5627.374
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.4 Nawierzchnie
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni  |m?2
d.1./0310-01 wydajnosci 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca)
4
poz.5 m?2 5627.374
RAZEM 5627.374
16/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
4
poz.5 m?2 5627.374
RAZEM 5627.374
1.5 Elementy ulic
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5
poz.6*0.082 m3 302.109
RAZEM 302.109
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
5|analogia
132.63 m 132.630
RAZEM 132.630
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5|analogia
3551.62 m 3551.620
RAZEM 3551.620
1.6 Roboty wykonczeniowe i ozhakowanie
20|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll m2
d.1./0505-04
6
1843*1.5 m?2 2764.500
RAZEM 2764.500
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- |m2
d.1./0706-01 ba chlorokauczukowg
6
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
24|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r. 60i 38 mmo |m
d.1./0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
6
24 m 24.000
RAZEM 24.000
1.7 Przepusty
25/KNR 2-01 Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1./0223-02 gruncie kat.lll o objet.do 1.50 m3/m
7
12*1.5 m3 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gu- |m
d.1./0412-05 mowg o $r. 600 mm
7
5 m 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gu- |m
d.1.|0412-07 mowg 0 $r. 1000 mm
7
5 m 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
7
12*0.9*0.3 m3 3.240
RAZEM 3.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll z rozplantowaniem pozostatego urobku - ttuczen z
7 rozbidrki jezdni
p0z.25-p0z.28 m3 14.760
RAZEM 14.760
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1./0228-01
7
poz.29 m3 14.760
RAZEM 14.760
31/KNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw z kamienia szt
d.1.|0602-06
7|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-01 Wywéz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko na odlegtos¢ |m3
d.1./0108-06 do 1 km grunt.kat. lll lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy
7
p0z.25-p0z.30 m3 3.240
RAZEM 3.240
33|KNR 4-01 Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na wysypisko lub do wbudo- |m3
d.1./0108-08 wania w zakresie Wykonawcy - za kazdy nast. 1 km
7 Krotnosé = 5
poz.32 m3 3.240
RAZEM 3.240
2 Usuniecie kolizji
34 usuniecie kolizji kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 wykup dziatek pod inwestycje
35 wykup dziatek pod Sciezke ha
d.3|analiza indy-
widualna
0.7 ha 0.700
RAZEM 0.700
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