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Nazwa zamowienia

Rewitalizacja Wyspy ,,Rehdanz’a”

Lokalizacja. Ozimek ul. Kolejowa, dziatki:
e 160908 4.0091.AR 5.290/5
e 160908 4.0091.AR 5.291/3
e 160908 4.0091.AR 5.290/3
e 160908 4.0091.AR 5.290/4
e 160908 4.0091.AR 7.396/1
Nazwy i kody 71200000 - 0 — Ustugi architektoniczne i podobne,

71220000 - 6 — Ustugi projektowania architektonicznego,

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232500 — 9 — Ustugi projektowania fundamentoéw

74232700 — 1 — Ustugi projektowania konstrukeji no$nych

74222100 — 2 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
74222200 — 3 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71320000 -7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budowg,

45111200 — 0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

45111291 - 4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250 -5 - Badanie gruntu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233200 — 1 — Roboty w zakresie r6znych nawierzchni,

45233140 — 2 — Roboty drogowe

45111213 - 4 — Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

45145113 — 0 — Roboty na placu budowy

45145120 -0 — Probne wiercenia i wykopy

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

77340000-5 - Roboty w zakresie gospodarki istniejacym drzewostanem
77310000-6 - Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenia
77300000-3 - Roboty w zakresie pielegnacji w okresie gwarancyjnym
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45000000 - 7 — Roboty budowlane,

45200000 - 0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych

45233200 - 1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233162 - 2 - Sciezki rowerowe

45233161 - 5 — Sciezki piesze

45212140- 9 - Obiekty rekreacyjne

45312311 - 0 - Instalacje oswietlenia

45262500 -6- Roboty murarskie

45262420 -1 - Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262311 -4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7- Zbrojenie

45262210-6- Fundamentowanie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
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45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71320000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne

71320000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45445430 - 0 - Pokrywanie podlog i §cian

44113330-7- Oktadziny

45443000-4- Roboty elewacyjne

45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45314310-7 Uktadanie kabli

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewn¢trznego
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
31213000-2 Urzadzenia przesytowe

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna

32562000-0 Kable swiattowodowe

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77300000-3 Roboty w zakresie pielggnacji w okresie gwarancyjnym
77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow
77340000-5 Roboty w zakresie gospodarki istniejgcym drzewostanem
77310000-6 Ushugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenow zielonych
77310000-6 Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenig
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i
podobny

32350000-1 Czesci sprzgtu dzwigkowego i wideo

Nazwa Gmina Ozimek

zamawiajacego: 46 — 040 Ozimek

Ul ks. Jana Dzierzona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

Autorzy dr. inz. arch. Agata Gasowska-Kramarz
opracowania: mgr inz. arch. Andrzej Plotnik
mgr inz. Bogustaw Pancer

Jednostka Architektura Andrzej Plotnik,
projektowa: ul. J. Barona 11 F/1, 45-759 Opole
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ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
L. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot zamowienia.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.
1.2.1. Opis zagospodarowania terenu
1.2.2. Elementy projektowane
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.3.1 Lokalizacja inwestycji
1.3.2 Zgodnos$¢ inwestycji z MPZP
1.3.3 Uwarunkowania dotyczace dokumentacji projektowej 1 niezbednych uzgodnien.
1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.5 Szczegdltowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.5.1 Wytyczne do projektu.
1.5.1.1 Zadanie nr 1. Prace projektowe...
1.5.1.2 Zadanie nr 2. Modernizacja przebudowa terenu/obiektow istniejacych...
1.5.1.3 Zadanie nr 3. Remont instalacji elektryczne;j ...
1.5.1.4 Zadanie nr 4. Wymiana i renowacja matej architektury.
1.5.1.5 Zadanie nr 5. Stworzenie przestrzeni dla matej gastronomii
1.5.1.6 Zadanie nr 6. Wykonanie $ciezek pieszych i pieszo-rowerowych.
1.5.1.7 Zadanie nr 7. Wykonanie toru pumptrack
1.5.1.8 Zadanie nr 8. Odtworzenie kortu tenisowego
1.5.1.9 Zadanie nr 9. Zagospodarowanie i pielggnacja zieleni.
1.5.1.10 Zadanie nr 10. Wykonanie ogrodzenia terenu,
1.5.1.11 Zadanie nr 11. Modernizacja parkingu ,,Wyspy Rehdanz’a”.
1.5.1.12 Zadanie nr 12. Promocja ,,Wyspy Rehdanz’a”
1.5.1.13 Zadanie nr 13. Dostgpno$¢ dla osob z niepelnosprawnosciami.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Przygotowanie terenu budowy

2.2 Wymagania dot. architektury i konstrukcji

2.3 Wymagania dotyczace instalacji

2.4 Wymagania dot. wykonczenia

2.5. Zagospodarowanie terenu.

2.6. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane
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3. Przepisy prawne i normy

4. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej, licencja

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

4.4 Inwentaryzacja zieleni

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem.

1. ZALACZNIKI

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

3. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno—
uzytkowego dla terenu ,,Wyspy Rehdanz’a” w Ozimku.

4. Inwentaryzacja dendrologiczna gatunkdéw drzew wystepujacych na terenie Parku ,, Wyspy
Rehdanz’a” w Ozimku.

5. Inwentaryzacja — zatacznik do Programu Funkcjonalno— uzytkowego pn. Rewitalizacja
,,Wyspy Rehdanz’a”.

6. Kosztorys szacunkowy.
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I.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot zamowienia.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) art. 103 ust. 2 ,Jezeli przedmiotem
zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, zamawiajacy opisuje przedmiot zamoOwienia za pomocg programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiotem zamowienia jest ,,Opracowanie programu Funkcjonalno-uzytkowego (PFU) dla zadania
Rewitalizacja ,,Wyspy Rehdanz’a”.

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr: 290/4, 290,5, 291/3, 290/3 karta mapy 5, 396/1 karta mapy 7
obreb Ozimek.

Opracowane PFU wskazuje na potrzebe zawarcia w planowanej inwestycji elementow opisanych w
Karcie przedsigwzigcia rewitalizacyjnego - Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata
2024-2030 (Uchwata Nr LXVI/637/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 pazdziernika 2023r.), gdzie
oszacowano koszty inwestycji na 6 min zt brutto.

Program uwzglednia wszystkie kryteria bezwzgledne opisane w konkursie (dziatanie 10.2
Rewitalizacja na obszarach miejskich) FEOP.10.02-1Z2.00-006/24 dla 32 gmin miejsko-wiejskich
wojewoddztwa opolskiego (z wylaczeniem gmin miejsko-wiejskich z obszarow wskazanych w ramach
pozostatych naborow) oraz dazy do uzyskania jak najwigkszg ilos¢ kryteriow punktowanych ww.
naboru.

Program opisuje rozwigzania technologiczne, materialowe i organizacyjne oraz okre$la wymagania w
stosunku do jakosci robdt budowlano - montazowych, zaprojektowanych technologii, materiatow i
urzadzen.

Opracowanie w sposéb ogélny opisuje wymagania i1 oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
realizowanej inwestycji 1 wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji
na kompleksowg realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania
robot budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami wg formuly ,,zaprojektuj
i wybudu;j”

Rewitalizacja ,,Wyspy Rehdanz’a” ma za zdania poprawi¢ jako$¢ zycia mieszkancoéw, poprawié
warunki do rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na terenie Gminy Ozimek.

Wykorzystanie potencjatu zrewitalizowanej przestrzeni pozwoli na wlaczenie spoteczne poprzez
stworzenie bezpiecznego miejsca, w ktérym bedg prowadzone dzialania integracyjne i aktywizujace
spoteczno$¢ lokalng. Zaplanowany zakres inwestycyjny stworzy mozliwosci dla interesariuszy do
stworzenia oferty dla roéznych grup zagrozonych marginalizacja (min. osoby starsze, osoby z
niepelnosprawno$ciami, ubogie, bezrobotne). Zaprojektowane przestrzenie funkcjonalne pozwola na
przygotowanie oferty zarowno w zakresie kulturalnym jak i sportowym, co przyczyni si¢ do
aktywizacji 1 wlaczenia spolecznego.

Wykorzystanie istniejacej zieleni jak i jej rozrost to istotny czynnik poprawiajacy jako$¢ zycia w
miescie: drzewa produkujag tlen, filtruja powietrze z zanieczyszczen, chronig przed wszechobecnym
hatasem. Dodatkowo zielen i drzewa stanowig czynnik tagodzacy obyczaje — osoby przebywajace w
zazielenionych terenach tatwiej si¢ relaksuja i maja wyzsze zadowolenie z zycia, a w konsekwencji sg
takze bardziej produktywne, zdrowsze i mniej obcigzajg system ochrony zdrowia.
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Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot zwigzanych z realizacjg ponizszych
zadan inwestycyjnych:

Zadanie nr 1.

Prace projektowe. Wykonanie pelnej dokumentacji projektowe;.
Zadanie nr 2.

Modernizacja przebudowa terenu/obiektow istniejgcych,
Zadanie nr 3.

Remont instalacji elektrycznej wraz z zwigkszeniem mocy, wymiana i ujednolicenie o$wietlenia wyspy,
wykonanie monitoringu.

Zadanie nr 4.

Wymiana i renowacja matej architektury.

Zadanie nr 5.

Stworzenie przestrzeni dla matej gastronomii.

Zadanie nr 6.

Wykonanie $ciezek pieszych i pieszo-rowerowych.
Zadanie nr 7.

Wykonanie toru pumptrack.

Zadanie nr 8.

Odtworzenie kortu tenisowego,

Zadanie nr 9.

Zagospodarowanie i pielggnacja zieleni.

Zadanie nr 10.

Wykonanie ogrodzenia terenu,

Zadanie nr 11.

Modernizacja parkingu ,,Wyspy Rehdanz’a”.

Zadanie nr 12

Promocja ,,Wyspy Rehdanz’a”

Zadanie nr 13

Dostepnosci dla 0sob z niepelnosprawno$ciami.

Wyodrebnia si¢ trzy etapy realizacji zamowienia:

A. Etap I - projektowy
Etap projektowy obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej, uzgodnienie prac projektowych z inwestorem.
- sporzadzenie pelnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe oraz projektow technicznych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[Dz.U.2017.0.1332]
— uzyskania niezbednych zgdd, pozwolen i decyzji.
—dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu wraz z odpowiednimi
uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji w 4 egzemplarzach oraz na plycie CD z
o$wiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w stanie pelnym.

B. Etap II — wykonawczy
Etap wykonawczy obejmuje roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem parku, przebudowy,
odbudowy i remontow wg punktow 1.1.1. -1.1.13

Program funkcjonalno-uzytkowy. Rewitalizacja ,, Wyspy Rehdanz’a”. 6
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C. Etap III — powykonawczy

Etap powykonawczy obejmuje: — wykonanie dokumentacji powykonawczej, — wykonanie
inwentaryzacji geodezyjne;j.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Wykonawca przed zloZeniem oferty zobowiqzany jest zrobi¢ wizje lokalng, zaznajomié¢ sie 7 MPZP dla
terenu objetego wnioskiem, przeanalizowalé szczegolowy zakres wuzgodnien koniecznych do
zrealizowania inwestycji.

Teren objety wnioskiem znajduje si¢ w wigkszosci na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
(wody Q 1%, Q 10%), w granicach przedstawionych na rysunku planu, w obrebie ktérych obowigzuja
zakazy okreslone w przepisach odrebnych.

Program PFU dotyczy rewitalizacji zagospodarowania terenu parku oraz modernizacji parkingu
poprzez wykonanie ww. prac projektowych i wykonawczych , zadan 1-13.

1.2.1 Opis zagospodarowania terenu

Park znajduje si¢ na wyspie, przy rzece Mala Panew, jest najstarszym parkiem w Ozimku. Mozna w
nim znalez¢ liczne okazy starodrzewa.

Po srodku parku przebiega aleja piesza z kostki brukowej- z warstwami przepuszczalnymi. Teren jest
oswietlony.

Nie przewiduje si¢ komunikacji samochodowej na terenie parku.

Na terenie znajdujg si¢ przytacza elektroenergetyczne, wod-kan, sie¢ cieplna.

Inwentaryzacja zieleni i elementow istniejgcych — Zatacznik do PFU — nie przewiduje si¢ wycinki
drzew. Zaklada si¢ pielegnacje istniejgcej zielonej infrastruktury parku (z zachowaniem jego walorow).
W parku znajduje si¢ scena widowiskowa z pomieszczeniem sanitarnym i garderoba.

Obiekt powstat okoto 15 lat temu. Przed sceng znajduje si¢ plac z kostki i ptyt betonowych pelniacy
funkcje widowni. Rysunki inwentaryzacji znajdujg si¢ w zataczniku do PFU.

Na terenie parku ponadto znajduje si¢ istniejaca przystan kajakowa wykonana z elementow
drewnianych (poza zakresem opracowania) oraz wiata grillowa do remontu.

Program zaktada réwniez odtworzenie istniejacego, zdegradowanego kortu tenisowego.

Teren parku nie jest ogrodzony.

Program funkcjonalno-uzytkowy. Rewitalizacja ,, Wyspy Rehdanz’a’. 7
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1.2.2 Elementy projektowane.

Zdjecie. Widok na istniejaca sceng w parku.

Program obejmuje wykonanie zadan inwestycyjnych majacych na celu rewitalizacje parku ,,Wyspy
Rehdanz’a” Zaktada modernizacj¢, przebudowe terenu i obiektéw istniejagcych, remont instalacji
elektrycznej wraz z zwickszeniem mocy, wymiang i ujednolicenie o§wietlenia wyspy. Modernizacjg
parkingu — potozenie geokrat powodujace powickszenie powierzchni biologicznie czynnej i
wykonanie nowych $ciezek pieszych i pieszo-rowerowych z nawierzchnig mineralng, ktora nie
ogranicza, a powigksza powierzchni¢ biologicznie czynng terenu. W czasie trwania prac projektowych
nalezy uwzgledni¢ ochrong, pielegnacje i rozwoj terendw zielonych w tym istniejacych drzew. Nalezy
wprowadzi¢ elementy Standardéw Ochrony zieleni, ktore spowoduja zabezpieczenie, zwigkszenie i
rozrost istniejacego stanu. Jest to istotny czynnik poprawiajacy jakos¢ zycia w miescie: drzewa
produkuja tlen, filtruja powietrze z =zanieczyszczen, chronig przed wszechobecnym hatasem.
Dodatkowo zielen i drzewa stanowia czynnik tagodzacy obyczaje — osoby przebywajace w
zazielenionych terenach tatwiej si¢ relaksujg i majg wyzsze zadowolenie z zycia, a w konsekwencji sg
takze bardziej produktywne, zdrowsze i mniej obcigzajg system ochrony zdrowia. Zaktada si¢
pozbawienie w parku barier architektonicznych. Przy pracach projektowych nalezy si¢ kierowaé
koncepcja ,,projektowania uniwersalnego”. Koncepcja projektowania uniwersalnego odgrywa wazna
role w ksztaltowaniu pojecia funkcjonalnosci i dostepnosci srodowiska zbudowanego dla wszystkich
uzytkownikow 1 przynosi korzy$¢ wszystkim cztlonkom spoteczenstwa. Przyczynia si¢ do promowania
roOwnego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich, dostepu do dobr i ustug, z uwzglednieniem
potrzeb tych uzytkownikow, ktorych funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone. Zgodnie z
definicja zawartg w art. 2 ,,Konwencji o prawach 0séb niepelnosprawnych” poprzez projektowanie
uniwersalne nalezy rozumie¢ projektowanie produktow, srodowiska, programow i ustlug w taki
sposob, by byly uzyteczne dla wszystkich w mozliwie najwigkszym stopniu, bez potrzeby adaptacji
lub specjalistycznego projektowania. Scena widowiskowa oraz widownia poddana zostanie
gruntownej przebudowie. Nad sceng nalezy wykona¢ zadaszenie w ksztalcie muszli koncertowe;.
Istniejgca scena zostanie przebudowana, wymiary nowej sceny min 10x12m. Rozbudowie poddany
zostanie obecny plac widowni, w miejscu ktorego powstanie Amfiteatr.

Ponadto zatozono przeprowadzenie prac remontowych czgéci sanitarnej, ktora tworzy wraz z sceng
jedng funkcjonalng cato$¢. Przewidziany jest rowniez objecie parku monitoringiem co zwigkszy
bezpieczenstwo i zmniejszy akty wandalizmu zmodernizowanych obiektow oraz zapewni ochrong
dzieci bawigcych si¢ w strefie placu zabaw. Caty obiekt zostanie ogrodzony.

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem: 30 454,00 m2
Powierzchnia terenu parkingu, geokrata (warstwa nieuszczelniona 87%) 1513,80 m2
Powierzchnia terenu parku tereny zielone (warstwa nieuszczelniona) 22029,90 m2
Powierzchnia — wykonczenie: nawierzchnia mineralna (warstwa nieuszczelniona) 2540,00 m2
Powierzchnia — wykonczenie: kostka betonowa (warstwa uszczelniona) 2153,70 m2
Powierzchnia — wykonczenie: ptyty betonowe (warstwa uszczelniona) 295,00 m2
Powierzchnia kortu tenisowego (warstwa uszczelniona) 593,00 m2
Powierzchnia placu zabaw, sitownia —piasek (warstwa nieuszczelniona) 825,20m2
Powierzchnia zabudowy (warstwa uszczelniona) 503.4 m2
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Powierzchnia zabudowy/catkowita: Elementy projektowane, przebudowywane, remontowane.

Amfiteatr (niezadaszony) — powierzchnia catkowita, 150,00 m2
- element projektowany.

Scena z zadaszeniem do przebudowy — powierzchnia sceny 120,00 m2
- element projektowany, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa.

Budynek za scena — sanitariaty, garderoba 88,40 m2
- budynek istniejagcy remontowany

Wiata grillowa. 145,00 m2

-budynek istniejgcy remontowany.

Podziat terenu objetego wnioskiem na nastepujace strefy:

Funkcja komunikacyjna.
Parking, ciagi pieszo-rowerowe, ciag pieszy

Funkcja rekreacyjna -tereny zielone
Zielen wysoka, tereny zieleni niskiej uporzagdkowane;j.
Zabezpieczenie 3 studni, zasypanie tworzac kopce rekreacyjne.

Funkcja sportowo -rekreacyjna.

Sitownia, plac zabaw, kort tenisowy.

Elementy sitowni typu workout majg zosta¢ przeniesione w inne miejsce, tworzac z
urzadzeniami sitowni terenowej jedng strefe zgodnie z PFU

Funkcja kulturalna.
Amfiteatr z zadaszong sceng i budynkiem towarzyszacym (garderoby, sanitariaty, magazyn)

Funkcja malej gastronomii.
Stanowiska dla matej gastronomii, z dostgpem do przytaczy elektrycznych. Strefa konsumpcji
zlokalizowana zgodnie z PFU.

Charakterystyczne parametry: Wartosci istniejace: Wartosci projektowane:
Powierzchnia biologicznie 25237,5 m? 26 712,10 m?
czynna 82,87 % terenu 87,71 % terenu
Powierzchnia wykonczona 4265,1 m? 3041,7 m?
kostka betonowg i ptytami 14,00% 9,99% terenu
361,4 503,4 m2
Powierzchni ’ ’
owierzchnia zabudowy 1,19 % terenu 1,65 % terenu
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3.1 Lokalizacja inwestycji

Zakres opracowania. Opracowanie programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla zadania
Rewitalizacja ,,Wyspy Rehdanz’a”. obejmuje dziatki nr: 290/4, 290,5, 291/3, 290/3 karta mapy 5,
396/1 karta mapy 7 obreb Ozimek.
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Zrodto: https://ozimek.e-mapa.net Zakres opracowania

1.3.2 Zgodno$¢ inwestycji z MPZP

Na terenie objetym wnioskiem obowigzuje MPZP uchwala NR XXIV/217/20 Rady Miejskiej w
Ozimku z dnia z dnia 28 wrzesnia 2020 .

o Dziatka nr: 290/4, 396/1,290/3 - Oznaczenie terenu B.KS13
Tereny obshugi komunikacji samochodowe;j.

e Dziatka nr: 290/5 - Oznaczenie terenu B.ZP 6
Dla teren6w oznaczonych symbolami B.ZP 3 - B.ZP 6 ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe terendw stanowi zielen parkowa,;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
b) ciggdw pieszo — rowerowych,
¢) urzadzen sportowo — rekreacyjnych;
3) zakazuje si¢ lokalizacji budynkow.
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenéw ustala sig:
1) obowigzek utrzymywania i konserwowania istniejgcej zieleni parkowej;
2) minimalna szeroko$¢ ciggdw pieszo — rowerowych — 3 m;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by¢ mniejsza niz 80%;
4) teren oznaczony symbolem B.ZP 6 znajduje si¢ na obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig
(wody Q 1%, Q 10%), w granicach przedstawionych na rysunku planu, w obrgbie ktorych obowigzuja
zakazy okreslone w przepisach odrebnych.
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o Dziatka nr: 291/3. - Oznaczenie terenu 1.B.R8
1) przeznaczenie podstawowe terenéw stanowig tereny rolnicze;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow gospodarczych, hodowlanych oraz magazynowych zwigzanych z prowadzong
produkcja rolnicza,

b) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne),
¢) zadrzewien i zakrzewien,

d) stawoéw hodowlanych,

e) niezbednych drog do obstugi terendw rolniczych,

f) urzadzen wodnych ksztattujacych stosunki wodne, wtym urzadzen melioracyjnych

1 zbiornikéw wodnych,

g) ciagdw pieszych i rowerowych (w tym réwniez szlakow turystycznych).

2. W zakresie zasad ochrony 1iksztaltowania tadu przestrzennego, parametrow i wskaznikow
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala si¢:

1) wysoko$¢ budynkoéw gospodarczych, hodowlanych oraz magazynowych zwigzanych z prowadzong
produkcja rolnicza nie moze przekroczy¢ 9 m;

2) wysoko$¢ pozostatej zabudowy, nie wymienionej w pkt 1) nie moze przekroczy¢ 12 m;

3) dachy budynkéw gospodarczych, hodowlanych oraz magazynowych dwuspadowe, o symetrycznie
nachylonych  potaciach, pokryte dachowka ceramiczng lub  cementowsa, materiatami
dachowkopodobnymi, w kolorze ceglastym lub czerwonym matowym, kat nachylenia potaci dachowych
20° - 45°, dopuszcza si¢ dachy ptaskie;

4) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy - 0;

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,10;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 5 %

7) minimalna szeroko$¢ drog dojazdowych do gruntéw rolnych 5 m;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by¢ mniejsza niz 80 % powierzchni dziatki;

Zadania zawarte w PFU sa zgodnie z treScia MPZP uchwala NR XXIV/217/20 Rady Miejskiej w
Ozimku z dnia z dnia 28 wrzes$nia 2020 r

1.3.3 Uwarunkowania dotyczace dokumentacji projektowej rewitalizacji parku i niezbednych
uzgodnien.

Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu wyznaczonych zadan nr 1-13. musi
spelnia¢ wymagania odno$nych przepisow, w tym:

e Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 1., poz. 290.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

e Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,
p0z.2275 ze zm.);

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne — niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia oraz przekazania inwestycji do uzytkowania,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

W zakres obowiazkéw Wykonawcy na etapie przed rozpoczgciem robot wehodzi rowniez zapewnienie
petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej.

Do programu dolgczono dokumentacje z badan podloza gruntowego w przypadku koniecznosci
dokonania badan w innych punktach terenu wykonawca zleci je w wlasnym zakresie.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

e Projekt zagospodarowania terenu , Projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, —
kosztorysy wraz z przedmiarami; STWIOR - 4 egz

Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu wykonanej dokumentacji projektowej, powinien
przedtozy¢ wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty i karty produktow na nowe urzadzenia ujete w
dokumentacji projektowe;.

Inne uwarunkowania :

e Powstatle w trakcie wykonywania robot: — ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) musza zostac
zutylizowane na koszt Wykonawcy, nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na nasypie amfiteatru.
Wykonawca odpowiedzialny za wytworzenie odpadéw w trakcie trwania inwestycji, jest zobligowany
postepowac w mysl ogolnej zasady wyrazonej w art. 5 ustawy o odpadach. Powinien zastosowac¢ takich
sposobdw produkcji lub form ushug oraz surowcow 1 materiatow, ktore zapobiegajg powstawaniu odpadow
lub pozwalajg utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczajg negatywne
oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Wykonawca powinien postgpowac z
odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci jest on obowigzany do poddania odpadow
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrong¢ znajdujacych si¢ na
terenie obicktow i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym,
a po zakonczeniu budowy uporzadkowa¢ teren. Dokumentacja techniczna powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolnosci z ustawa PZP oraz DNSH.

1.4. Ogolne wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykorzystanie potencjalu przestrzeni publicznej i obiektow na rzecz poprawy sytuacji miasta przy
jednoczesnym podejmowaniu dziatan na rzecz ochrony srodowiska.

Ochrona, pielggnacja terenéw zielonych to istotny czynnik poprawiajacy jakos¢ zycia w miescie: drzewa
produkuja tlen, filtrujg powietrze z zanieczyszczen, chronig przed wszechobecnym hatasem. Dodatkowo
zielen i drzewa stanowig czynnik tagodzacy obyczaje — osoby przebywajace w zazielenionych terenach
tatwiej si¢ relaksujg i majg wyzsze zadowolenie z zycia, a w konsekwencji sg takze bardziej produktywne,
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zdrowsze i mniej obcigzaja system ochrony zdrowia.

Przedsiewzigcie ma rowniez na celu zapewni¢ dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami bez
wzgledu na ple¢ 1 wiek, niepelnosprawnos¢, rasg, pochodzenie czy orientacje seksualng. Osoby z
szczegolnymi potrzebami w tym z roéznymi niepelnosprawnosciami nie moga by¢ wykluczone z
mozliwosci korzystania z produktow i rezultatéw inwestycji. Przeprowadzone roboty budowlane i
modernizacja uwzglednia¢ powinny zasady uniwersalnego projektowania w obiektach dla zapewnienia ich
dostepnosci. Zrewitalizowana przestrzen powinna zosta¢ pozbawiona barier architektonicznych.

Informacje ogolne.

e wykona¢ dokumentacj¢ techniczng niezbedng do zrealizowania

zadania inwestycyjnego w zakresie wynikajagcym z programu funkcjonalno- uzytkowego oraz uzyskac
stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczgcie robot,

¢ wykona¢ roboty budowlane,

e uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezb¢dne do dopuszczenia obiektow do
uzytkowania,

1.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem: 30 454,00 m2
Powierzchnia terenu parkingu, geokrata (warstwa nieuszczelniona 87%) 1 513,80 m2
Powierzchnia terenu parku tereny zielone (warstwa nicuszczelniona) 22029,90 m2
Powierzchnia — wykonczenie: nawierzchnia mineralna (warstwa nieuszczelniona) 2540,00 m2
Powierzchnia — wykonczenie: kostka betonowa (warstwa uszezelniona) 2153,70 m2
Powierzchnia — wykonczenie: ptyty betonowe (warstwa uszczelniona) 295,00 m2
Powierzchnia kortu tenisowego (warstwa uszczelniona) 593,00 m2
Powierzchnia placu zabaw, sitownia —piasek (warstwa nicuszczelniona) 825,20m2
Powierzchnia Zabudowy (warstwa uszczelniona) 503.4 m2

Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow.

Charakterystyczne parametry: Wartosci istniejace: Wartos$ci projektowane:
Pow. biologicznie czynna 25237,5 m’ 26 712,10 m*

W glez zy 82,87 % terenu 87,71 % terenu
Powierzchnia wykonczona 4265,1 m? 3041,7 m?
kostka betonowa i ptytami 14,00% 9,99% terenu

361,4 503,4 m2
Powierzchnia zabud ’ ’
owletzehinia zabudowy 1,19 % terenu 1,65 % terenu

OKRESLENIE MOZLIWYCH PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB
WSKAZNIKOW
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Wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki podane muszg by¢ dotrzymane.

a) Doktadne powierzchnie uzytkowe, catkowite, kubatury poszczegolnych obiektéw zostang ustalone po
opracowaniu dokumentacji technicznej. Mozliwe przekroczenia tych warto$ci mogg wynie$¢ nie wigcej
jak 5% 1 muszg by¢ skonsultowane z Zamawiajacym

b) Dopuszcza si¢ wzrost powierzchni biologicznie czynnych.

c¢) Nie dopuszcza si¢ wzrostu powierzchni uszczelnionych. Przyjmuje si¢ tendencje ich zmniejszania.

Wszelkie zmiany w zakresie obowiazujgcych unormowan prawnych, racjonalno$ci ekonomicznej lub
funkcjonalnej, wielkosci powierzchni, okreslonych przez Zamawiajacego sq mozliwe, jednak po
wczesniejszym porozumieniu z Zamawiajacym.

1.5.1 Wytyczne do projektu.

1.5.1.1 Zadanie nr 1.
Prace projektowe.

Wykonanie inwentaryzacji przestrzeni, wizualizacja planowanego zagospodarowania terenu,
wykonanie pelnej dokumentacji, uzyskanie opinii i niezbednych uzgodnien.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zatozenia do PFU. Projekt powinien uwzglednia¢ zadania
zawarte w PFU zadania nr 1-13.

1.5.1.2 Zadanie nr 2.
Modernizacja przebudowa terenu/obiektow istniejacych.

Przebudowa sceny widowiskowej wraz z wykonaniem zadaszenia oraz amfiteatru, remont zaplecza
sanitarnego.

Istniejgca scena zostanie przebudowana, wymiary po przebudowie wynosi¢ bedg 10x12 m.

Nad sceng zaktada si¢ wykonanie muszli koncernowej w konstrukcji stalowe;.

Na istniejagcym placu widowni, przed sceng ma powsta¢ amfiteatr. Zaktada si¢ okoto 200 miejsc
siedzacych.

Nalezy zapewni¢ dostepno$¢ dla osob niepelnosprawnych, miejsca te maja si¢ znajdowaé na
najnizszym poziomie amfiteatru - pomi¢dzy sceng, a schodkami amfiteatru.

Wszystkie elementy amfiteatru , balustrady, siedziska powinny by¢ odporne na warunki §rodowiska i
akty wandalizmu. Nalezy uwzgledni¢ zagadnienia zwigzane z dostgpnoscia dla osob z
niepelnosprawnosciami ujete w pkt 13 - zadania PFU.

¢ Amfiteatr:
-Dane ogdlne, zakres prac.
Budowla o powierzchni zabudowy 150 m2.
Wysokos¢ najwyzszego tarasu na wysokosci 3 metrow nad terenem.
Amfiteatr sktada si¢ z 5 poziomdéw. Po jego skrajnych czeSciach po dwoch stronach ulokowane
schody.
-Opis rozwigzan budowlanych.
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Konstrukcja elementéow amfiteatru zelbetowa podesty, schody wykonane z elementow zelbetowych
prefabrykowanych lub szalowanych na placu budowy.

Na podestach amfiteatru oczekuje si¢ wykonanie siedzisk z desek drewnianych impregnowanych
modrzewiowych. Na ostatnim tarasie nalezy wykona¢ stot zelbetowy z dostepem do przylaczy dla
rezysera dzwigku, doktadne wymiary wg ustalen z inwestorem.

Nie przewiduje si¢ zadaszenia amfiteatru.

Scena oraz zadaszenie sceny:
-Dane ogo6lne, zakres prac.
Sceng istniejacg nalezy przebudowaé, minimalne wymiary po przebudowie 10x12m
Wysokos¢ sceny wg uzgodnien z inwestorem. Na scen¢ maja prowadzi¢ schodki ulokowane po obu
stronach.
Scena powinna by¢ réwniez dostepna dla 0sob z niepetnosprawno$ciami.
Nalezy zamontowac platforme dla osob niepelosprawnych, wykona¢ fundament pod platforme, oraz
doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodnie z wytycznymi producenta.

Udzwig platformy : 385 kg / 3 osoby

Zasilanie 3x400VAC 10A- trojfazowe.

Przeznaczenie platformy : zewngtrzna

Wymiary podestu platformy (szeroko$¢ x glebokos¢) mm: 900 x1400

Zgodnos¢ z przepisami : Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta

Calg sceng nalezy zadaszy¢, przewiduje si¢ wykonacie muszli koncertowej o wysokosci okoto 6m i
rozpigtosci okoto 13 m. Ksztalt muszli powinien zapewni¢ odpowiednia akustyke do plenerowych
wystepow muzycznych, tanecznych.

-Opis rozwigzan budowlanych.
Przebudowa sceny polega na zmianie wymiaréw i wysokosci istniejgcego obiektu.
Inwentaryzacja budowlana zostata zatgczona do PFU.
Scena zostanie wydluzona by osiaggna¢ min glgbokos¢ 10m i szerokos¢ 12 m.
Nalezy przebudowac¢ istniejgce fundamenty pod sceng, wykonaé nowe zelbetowe $ciany oporowe wg
uzgodnien z inwestorem.
Sciana fundamentowa sceny wzmocniona przyporami jak dla $cianki oporowej. Nawierzchnia sceny z
pokryciem poliuretanowym, w systemie dwuwarstwowym. Nawierzchnia nieprzepuszczalna, odporna
na $cieranie, bez spoinowa i antyposlizgowa.
Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sceny zaleca si¢ stosowanie betonu klasy B25 - B30.
Podtoze pod podbudowe¢ powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do
osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Istota
sprawg jest bardzo staranne zageszczenie podtoza do osiggnigcia wskaznika zgeszczenia min.1,03 dla
gornej warstwy podloza na glebokos$¢ do 25 cm. Na podtozu nalezy wykona¢ zagegszczong podsypke
piaskowg o grubosci 10 cm i na podsypce beton.
Warstwa betonu nawierzchniowego moze by¢ wykonana jedno Iub dwuwarstwowo. Uktadanie musi
odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestojow. Podbudowy betonowe nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Zmiany wymiardw liniowych elementow (ptyt) nakazuja konieczno$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych. Powierzchnie plyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekraczac¢ 36
m?. Pola powinny wiec posiada¢ wymiary 5 x 6 m lub 6 x 6 m. Rowki dylatacji powinny by¢
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wypetione catkowicie materiatem plastycznym, umozliwiajacym wydtuzanie si¢ ptyt pod wptywem
podnoszenia si¢ temperatury i wilgotnosci.

Beton pod nawierzchnie sceny musi by¢ zatarty na gltadko. Przed montazem nawierzchni
poliuretanowej nalezy zagruntowac podtoze betonowe srodkiem zalecanym przez producenta
poliuretanu.

Przy scenie nalezy wykona¢ fundamenty pod zadaszenie.

Do PFU dotaczono badania z badan podtoza gruntowego, przy stwierdzeniu potrzeby wigkszej ilosci
badan wykonaweca zleci je na koszt wiasny.

Muszla koncertowa (zadaszenie) wykonana w konstrukcji stalowe;.

Przewiduje si¢ wykonanie kratownicy stalowej nad sceng stanowigca element no$ny i zadaszenie
podwieszone do danej konstrukcji. Zadaszenie pokryte dachowka bitumiczng lub blachg od zewnatrz,
za$ od wewngtrznej strony nalezy wykona¢ podbitke z drewna impregnowanego lub innego materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne. Projekt, ksztalt i dobor materialdéw wykorzystanych w muszli
koncertowej powinny otrzymac aprobatg¢ inwestora.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie hakéw montazowych do podwieszania mostow o$wietleniowych na
scenie.

¢ Budynek zaplecza sceny:
Prace remontowe, malowanie pomieszczen wewnetrznych, naprawa uszkodzonych tynkow.
Naprawa tynkow zewngtrznych i malowanie elewacji zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym.
Prace remontowe zwigzane z dostosowaniem budynku do standardéow dost¢pnosci dla osdb z
niepetnosprawnos$ciami.

1 Prace remontowe, malowanie pomieszczen wewnetrznych, naprawa
uszkodzonych tynkow.

1.1 | Remont elewacji zewngtrznej, naprawa ubytkow tynku, malowanie zgodnig 255 m2
z wytycznymi w PB

1.2 | Malowanie istniejgcych elementéw wigzby dachowe;j -

1.3 | Wymiana uszkodzonej rynny dachowe;j -

1.4 | Malowanie Scian wewnetrznych 240 m2

1.5 | Wymiana drzwi wewnetrznych Sszt.

2 Prace zwigzane z poprawa dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnos$ciami.

Toaleta dla 0s6b z niepelnosprawno$ciami /toaleta damska

2.1 | Wymiana ceramiki tazienkowej Iszt.

2.2 | Wymiana armatury tazienkowe;j Iszt.

2.3 | Montaz uchwytoéw i udogodnien zgodnie z wytycznymi w PB -

Toaleta meska

2.4 | Wymiana ceramiki tazienkowe;j Iszt.

2.5 | Wymiana armatury tazienkowe;j Iszt.

2.6 | Przebudowa i dostosowanie w pierwszej szatni tazienki dla osob z -
niepetnosprawnos$ciami.

-Strefa wejscia
Wejscia do budynkéw powinny by¢ zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm
utozonym w odleglosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami.
Wycieraczki (gumowe, stalowe) muszg by¢ uktadane tak, by ich powierzchnia byla na jednym
poziomie z chodnikiem/posadzka. Powinny by¢ przymocowane.
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Nalezy ogranicza¢ stosowanie opraw o$wietleniowych z widocznym zrédlem $wiatta, ktore moga
powodowac zjawisko ol$nienia.

Zaleca si¢ umieszczenie tabliczek informujacych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz
dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac¢ si¢ na $cianie, po stronie
klamki, na wysokosci min. 120 cm (dot tabliczki) i maks. 160 cm (gora tabliczki), w odlegtosci 5-10
cm od o$cieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oScieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki)

-Toaleta dla 0s6b niepelnosprawnych\toaleta damska.
Wymagania/zalecenia:
przestrzen wokol miski powinna uwzglednia¢ roézne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub
schorzenia) przesiadania si¢ z wozka na miske¢ ustepowa.
Rodzaje transferu z wozka inwalidzkiego na muszle ustgpowa:
a) transfer przedni lub transfer przedni z obrotem — wymaga duzej sily ramion. Moze by¢
niewykonalny dla duzej czgséci uzytkownikow ,
b) transfer diagonalny,
¢) transfer boczny, obok muszli ustegpowej, nalezy zapewnié przestrzen wolng od przeszkoéd o
szerokos$ci min. 90 cm (zalecana z obydwu stron), goérna krawedz deski powinna si¢ znajdowac na
wysokosci 42-48 ¢cm, 0§ muszli nie blizej niz 45 ¢cm od $ciany , deska klozetowa powinna by¢ jednolita,
bez wycigg, stabilna, porgcze: — montowane w odlegtosci 30 - 40 cm od osi muszli (do osi porgezy)
oraz na wysokosci 70 - 85 cm (goma krawedz poreczy), oraz wystajace 10 - 15 cm przed muszle , —
dtugosci 75 - 90 cm (podnoszone z obu stron muszli),
— w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania si¢, dopuszcza si¢ montowanie jednego
opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stale — po przeciwnej stronie wzgledem miejsca
odstawczego, na wysokosci 70 - 85 cm od posadzki, dlugosci min. 80 cm, mocowane 20 - 30 cm od
Sciany za miskg ustgpows, spluczka: —uruchamianie spluczki moze si¢ odbywaé automatycznie lub
recznie, nie moze by¢ to sptuczka obstugiwana za pomocg nogi, — przycisk sptuczki powinien si¢
znajdowa¢ z boku miski ustgpowej na wysokosci nieprzekraczajacej 80 - 110 cm (gérna krawedz
przycisku),
wysokos$¢ umywalki: - gorna krawedz na wysokosci 75 - 85 cm od posadzki,
- dolna krawedz nie nizej niz 60 - 70 cm od posadzki , przestrzen manewrowa przed umywalkg o
wymiarach 90x150cm, z czego nie wigcej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac si¢ pod umywalka,
baterie: - powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub
automatycznie, - nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow, lustro powinno by¢
zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowala si¢ nie wyzej niz 80 cm od poziomu
posadzki lub bezposrednio nad umywalks, dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢
zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80 - 110 cm od poziomu posadzki, porecze: —
montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90 - 100 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm
pomigdzy krawedzig poreczy a umywalka.
-nalezy zamontowac na $cianie sktadany przewijak dla niemowlat.

e Wiata grillowa:
Remont zadaszenia, wykonanie odwodnienia rynien i rur spustowych.
Wiata obecnie nie ma odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych z dachu. Nalezy zamontowac
rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej i odprowadzi¢ wode opadowa powierzchniowo na
teren dziatki.
Nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy dachowki bitumicznej, nalezy przeprowadzi¢ prace malarskie
elementéw drewnianych wiezby dachowe;j.
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1.5.1.3 Zadanie nr 3.

Remont instalacji elektrycznej wraz z zwi¢kszeniem mocy, wymiana i ujednolicenie o§wietlenia
wyspy, wykonanie monitoringu.

¢ Dokumentacja projektowa.
W ramach realizacji zamowienia Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacj¢ projektowa i
powykonawcza, zawierajaca pelng informacje techniczng o zakresie i sposobie realizacji przedmiotu
zamdwienia oraz harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia. Wymaga si¢ od Wykonawcy, aby
harmonogram oraz wszelka dokumentacja, zgodna ze szczegdtowym zakresem zaproponowanym
przez Wykonawce, zostata zatwierdzona na pismie przez zamawiajgcego.

e Rozbiorki i demontaze.
Podczas rewitalizacji parku nalezy catkowicie zdemontowac:
- zdewastowane oprawy oswietleniowe wbudowane w ziemi¢ (16szt.), gdyz przewiduje si¢ ich
wymian¢ na nowe,
- wszystkie stupy oswietlenia alejek parkowych (19szt.), gdyz przewiduje si¢ ich wymiang na nowe,
- dwie kamery monitoringu wraz z okablowaniem i rejestratorem,
- wszystkie oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach zaplecza sceny (29szt.),
- oprawy oswietleniowe (6szt.) w schodach prowadzacych na sceng.

e Zasilanie i wzrost mocy.
Zamawiajacy przewiduje wzrost mocy dla czesci 1 (scena i zaplecze sceny) z obecnych 34kW do ok.
120kW, czyli wzrost o ok. 86kW z projektowanym zabezpieczeniem gtownym 200A. W zwigzku z
tym Wykonawca robot w porozumieniu z Zamawiajacym musi w pierwszej kolejnosci wystapic¢ do
Tauron Dystrybucja S.A. oddziat w Opolu z odpowiednim wnioskiem o wydanie warunkoéw
przylaczenia zwigzanych ze wzrostem mocy i zmiang uktadu pomiarowego energii elektrycznej na
uktad potposredni.
Na podstawie wydanych warunkéw przylaczenia Wykonawca wykona nowe zasilanie kablowe
obiektu dostosowane do wzrostu mocy z rezerwg min. 30%. Przyj¢to w PFU, Ze nowe zasilanie
zostanie wykonane kablem NA2XY-J 4x240mm? 0,6/1kV o dlugosci ok. 250m.
W poblizu parku na dziatce nr 290/6 (skrzyzowanie ul. Kolejowej i ul. Brzeziny) znajduje si¢
kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Prawdopodobne jest,
ze wlasnie z tej stacji bedzie trzeba wykonaé¢ nowe zasilanie dla parku.

¢ Przebudowa istniejacego zestawu szaf ,,ZS”.
Nie przewiduje si¢ demontazu istn. zestawu szaf ,,ZS” zlokalizowanego przy budynku zaplecza sceny.
Nalezy jedynie wykona¢ odpowiednig przebudowg lub rozbudowe szaf dostosowang do rozbudowy
instalacji elektrycznej w parku. Wymieni¢ na wigkszy roztacznik zabezpieczenia gtownego, wymienic
roztacznik gtdéwny na min. 315A, dobudowac¢ pola odptywowe dla nowych odbiorow.
Wykona¢ przeglad techniczny, proby, badania i pomiary rozdzielnic w tym pomiary uziemienia. W
razie potrzeby dokona¢ ich naprawy lub wymieni¢ na nowe.
Zachowac istniejgcy sposob opomiarowania instalacji (dwa uktady pomiarowe).

e Instalacja elektryczna w budynku zaplecza sceny.
Nalezy wymieni¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku na oprawy typu
LED (25szt.). Nalezy wymieni¢ na nowe oprawy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego (4szt.). W
razie potrzeby dobudowaé¢ nowe oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Nowe oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP.
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Pozostata instalacja elektryczna bez zmian. Wykona¢ przeglad techniczny, proby, badania i pomiary
instalacji.

e Instalacja elektryczna sceny.

Istniejgce dwie rozdzielnice na scenie (TRS 1 TR6) pozostawié bez zmian. Wykona¢ przeglad
techniczny, proby, badania i pomiary rozdzielnic w tym pomiary uziemienia. W razie potrzeby
dokona¢ naprawy rozdzielnic lub wymieni¢ na nowe. Zaktada si¢ wykorzystanie istn. kabli
zasilajacych rozdzielnice.

Ich przydatnos¢ do dalszej eksploatacji nalezy potwierdzi¢ kompletem pomiaréw dla linii kablowych
nN zakonczonym pisemnym protokotem. Wykona¢ nowe o$wietlenie schodow wejSciowych na sceng
oraz oswietlenie schodow na widowni zgodnie z projektem architektonicznym.

e Instalacja dla potrzeb naglosnienia i oSwietlenia sceny.

Na widowni bedzie wykonane miejsce dla rezysera dzwigku (pulpit rezyserski). Nalezy pod nim
zabudowac rozdzielnice zawierajaca minimum: 4 gniazda 230VAC z zabezpieczeniami, 5 gniazd
RJ45 kat. 6A, patchpanel z 32 gniazdami symetrycznymi XLR dla naglo$nienia, dwa gniazda
symetryczne XLR dla o$wietlenia sceny.

Na scenie zabudowac: jedng rozdzielnice ,,stagebox” zawierajacg minimum: 6 gniazd 230VAC

z zabezpieczeniami, patchpanel z 46 gniazdami symetrycznymi XLR, patchpanel z 24 gniazdami RJ45
kat. 6A.

Na scenie zabudowac trzy rozdzielnice ,,frontbox”, kazda zawierajagca minimum: 3 gniazda 230VAC
z zabezpieczeniami, 4 gniazda RJ45 kat. 6A, 4 gniazda symetryczne XLR.

Wykona¢ potaczenie w/w rozdzielnic w nastepujacy sposob: utozy¢ rurg z twardego PVC ®@110mm
pomigdzy rozdzielnicg w pulpicie rezyserskim a stageboxem. W rurze zabudowa¢: kabel N2XY-J
5x6mm? do zasilania 400V, multicore analogowy z 32 kanatami symetrycznymi, 5 x kabel
zewnetrzny, zelowany F/UTP4x2x0,57mm kat. 6A, 2 kable symetryczne XLR, 2 x linka do
przeciagnigcia dodatkowych kabli.

Pomigdzy stageboxem i frontboxami ulozy¢ rur¢ z twardego PVC ®75mm, w ktorej do kazdego
frontboxu zabudowac: 4 kable symetryczne XLR, 4 kable zewngtrzne, zelowane F/UTP4x2x0,57mm
kat. 6A, kabel N2XY-J 5x6mm? do zasilania 400V.

W/w rozdzielnice muszg by¢ hermetyczne min. [P44, odpornos¢ na udary IK10, zamykane na zamek
+ ktodka, zabudowane we wnekach murowanych maksymalnie chronigcych je przed dewastacja.

® Wolnostojaca rozdzielnica na terenie parku TR2.

Istniejaca wolnostojaca rozdzielnicg TR2 pozostawi¢ bez zmian. Bedzie z niej zasilana mata
gastronomia podczas imprez plenerowych. Wykona¢ przeglad techniczny, proby, badania i pomiary
rozdzielnicy w tym pomiary uziemienia. W razie potrzeby dokona¢ naprawy wyposazenia lub
wymieni¢ na nowe. Uzupeli¢ ubytki obrobki budowlanej (tynki, cegly, daszek, fundament).
Zaklada si¢ wykorzystanie istn. kabla zasilajagcego rozdzielnice typu YAKY4x50mm?. Jego
przydatnos¢ do dalszej eksploatacji nalezy potwierdzi¢ kompletem pomiaréw dla linii kablowych nN
zakonczonym pisemnym protokotem.

* Wolnostojgca rozdzielnica na terenie parku TR3 z rozdzielnicg dla instalacji Wi-Fi.
Rozbudowa¢ lub wykona¢ nowg rozdzielnice TR3. Z rozdzielnicy tej wykona¢ zasilanie nowego
o$wietlenia terenu pump tracku. Dodatkowo w rozdzielnicy TR3 zabudowac istniejacy osprzet dla
instalacji Wi-Fi, znajdujacy si¢ obecnie w oddzielnej rozdzielnicy obok. W rozbudowanej/nowe;j
rozdzielnicy TR3 w wydzielonej czgséci oddzielnie zamykanej zabudowac reczny tacznik dla
oswietlenia pump tracku.

Wykona¢ murowang obudowe¢ nowej rozdzielnicy TR3 zgodnie z istniejagcym rozwigzaniem. Zaktada
sie wykorzystanie istn. kabla zasilajacego rozdzielnice typu YAKY4x50mm?. Jego przydatno$¢ do
dalszej eksploatacji nalezy potwierdzi¢ kompletem pomiaréw dla linii kablowych nN zakonczonym
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pisemnym protokotem. Nowa rozdzielnica TR3 musi posiada¢ minimum takie same parametry jak
istniejaca oraz murowang obudowe chroniaca ja przed dewastacja.

® Wolnostojgca rozdzielnica na terenie parku TR4.
Istniejgcg rozdzielnice TR4 przenie$¢ w nowe miejsce w przypadku kolizji z nowym kortem
tenisowym. Rozbudowac lub wykona¢ nowa rozdzielnice TR4, z ktorej zasili¢ nowe o§wietlenie kortu
tenisowego.
W rozbudowanej/nowej rozdzielnicy TR4 w wydzielonej cz¢sci oddzielnie zamykanej zabudowac
reczny taczniki dla w/w oswietlenia. Wykona¢ murowana obudowe nowej rozdzielnicy TR4 zgodnie
z istniejgcym rozwigzaniem. Zaktada si¢ wykorzystanie istn. kabla zasilajagcego rozdzielnice typu
YAKY4x50mm?. Jego przydatno$é¢ do dalszej eksploatacji nalezy potwierdzi¢ kompletem pomiarow
dla linii kablowych nN zakonczonym pisemnym protokotem. Nowa rozdzielnica TR4 musi posiadaé
minimum takie same parametry jak istniejaca oraz murowang obudowe chroniacg ja przed dewastacja.

¢ Punkty poboru energii dla malej gastronomii.
Zaktada si¢, ze obiekty matej gastronomii bedg zasilane z istn. rozdzielnicy TR2. Dodatkowo wykonac
minimum jeden nowy wolnostojacy punkt poboru energii elektrycznej o mocy min. 30kW. W nowym
punkcie zabudowac min. cztery gniazda 16A/400V 1 szes¢ gniazd 16A/230V, wylacznik gtowny i
zabezpieczenia obwodow. Punkt poboru w formie wolnostojgcej rozdzielnicy izolacyjnej min. [P44,
IK10, na fundamencie, zamykanej drzwiami zaopatrzonymi w zamek i ktédke. Punkt poboru energii
wykonac¢ w wersji ,,antywandal” poprzez trwale obudowanie cegla podobnie jak istniejace
rozdzielnice na terenie parku.
Do punktu wykona¢ nowe niezalezne zasilanie kablowe z istn. zestawu szaf ZS, w ktorym zabudowaé
rozlgcznik bezpiecznikowy umozliwiajace trwate odlgczenie zasilania punktu poboru energii.
Zasilanie wykona¢ kablem ziemnymi min. NA2XY-J 5x50mm? 0,6/1kV.

¢ Oswietlenie alejek parkowych.
Nie przewiduje si¢ oswietlenia nowych alejek parkowych. Wzdluz gléwnego ciagu pieszego nalezy
wymieni¢ istn. shupy o$wietleniowe (13szt.) wraz z oprawami. Wymieni¢ rowniez 3 stupy
o$wietleniowe ustawione wzdhuz sceny i zaplecza sceny w kierunku rzeki.
Wyglad i kolor nowych stupow oraz typ opraw oswietleniowych uzgodni¢ na etapie projektu z
architektem 1 Zamawiajacym. Zastosowac¢ stupy aluminiowe na fundamencie, anodowane, z wngkami
stupowymi. Wysoko$¢ stupow 3,5+4m. Dolna czeg$¢ stupow musi by¢ zabezpieczona elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci min. 350mm. Wykona¢ uziemienie kazdego shupa o rezystancji nie
przekraczajacej 30€Q2. W stupach zabudowac ztacza stupowe bezpiecznikowe lub ztaczki IZK. Zaktada
si¢ wykorzystanie istn. kabli o§wietleniowych. Ich przydatnos¢ do dalszej eksploatacji nalezy
potwierdzi¢ kompletem pomiarow dla linii kablowych nN zakonczonym pisemnym protokotem.

* Oswietlenie zewnetrzne wokot sceny (oprawy umieszczone w ziemi).
Zdemontowaé wszystkie istniejagce oprawy oswietleniowe umieszczone w ziemi (16szt.) ze wzgledu
na ich dewastacj¢. W ich miejsce zabudowa¢ nowe oprawy o takich samych lub lepszych parametrach.
Oprawy muszg by¢ w wersji ,,antywandal” i posiada¢ zrodta swiatta LED. Typy opraw, moc,
temperatur¢ barwowa i pozostate parametry techniczne ustali¢ na etapie projektu.
Zamiast zabudowy nowych opraw dopuszcza si¢ wykonanie innego rodzaju o$wietlenia zgodnie z
projektem architektonicznym i po konsultacji z Zamawiajacym.
Zaktada si¢ wykorzystanie istn. kabli oswietleniowych. Ich przydatnos$¢ do dalszej eksploatacji nalezy
potwierdzi¢ kompletem pomiarow dla linii kablowych nN zakonczonym pisemnym protokotem.

e Os$wietlenie terenu kortu do tenisa i terenu matej gastronomii.
Wykona¢ oswietlenie projektowanego kortu do tenisa i terenu matej gastronomii z przebudowanych
(nowych) rozdzielnic TR3 i1 TR4, z ktorych wyprowadzi¢ niezalezne linie kablowe kablami min.
N2XY-J 5x6mm? 0,6/1kV (lacznie ok. 400m).
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Do os$wietlenia kortu zabudowac 6 stupéw oswietleniowych a do o$wietlenia toru ,,pump tracka” min.
4 stupy (doktadna liczba po ustaleniu ostatecznego przebiegu toru).
Zastosowac¢ shupy aluminiowe na fundamencie, anodowane, z wngkami stupowymi. Wysoko$¢ stupow
4+6m. Dolna cz¢$¢ stupéw musi by¢ zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do wysokos$ci min.
350mm. Wykona¢ uziemienie kazdego stupa o rezystancji nie przekraczajacej 30Q2. W stupach
zabudowac zlgcza stupowe bezpiecznikowe lub ztgczki IZK. Zastosowaé oprawy o$wietleniowe LED
typu ,,naswietlacz” o kolorze $wiatta naturalny biaty. Nalezy wykona¢ niezalezne, r¢czne zataczanie
o$wietlenia kortu i ,,pump tracka” z rozdzielnic TR3 i TR4, w ktérych wydzieli¢ szafki z oddzielnymi
drzwiczkami zamykanymi kluczem.
o O$wietlenie parkingu wzdhuz ul. Kolejowe;j.
Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego oswietlenia parkingu.
® Monitoring wizyjny CCTV.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa na terenie parku Zamawiajacy przewiduje objgciem
monitoringiem wszystkie wazne miejsca: scena, zaplecze sceny, glowna Sciezka parkowa, kort do
tenisa, teren pump tracka, plac zabaw, sitownia i wiata.
Zaktada si¢ wykonanie monitoringu wizyjnego IP, kolorowego, jakosci 4K UHD, dziefi/noc, z
lokalnym zapisywaniem obrazu ze wszystkich kamer na dysku. Nie przewiduje si¢ przekazywania
obrazu on-line,
gdyz Zamawiajacy nie posiada centrum monitoringu.
Na terenie inwestycji zabudowa¢ min. 16 kamer monitoringu wizyjnego IP min. 8MPx. Kamery
zabudowac na szesciu niezaleznych stupach aluminiowych o wysokosci 3,5+4m (13 kamer) oraz na
zadaszeniu sceny
(1 kamera) i na budynku zaplecza sceny (2 kamery). Zastosowac stupy takie same jak do oswietlenia
alejki parkowej. Kamery montowac¢ na wysokosci 3m od ziemi.
W pomieszczeniu technicznym zaplecza sceny zabudowacé elektryczng tablicg rozdzielczg do zasilania
urzadzen monitoringu, wiszacg szafe 19” a w niej rejestrator z dyskiem i inne niezb¢dne komponenty
do poprawnej pracy catego systemu. Wykona¢ okablowanie, oprogramowani i uruchomienie systemu.
Minimalne wymagania techniczne:
- kamery IP, kolorowe, przewodowe, 4K, o rozdzielczosci min. 8MPx (UHD), szerokokatne min.
110°, min. IP67, w obudowach tubowych antywandal IK10 z grzatkag 12VDC z termostatem,
automatyczny tryb dzien/noc IR min. 30m, zasilanie kamery: 12V DC i PoE 48V (802.3af), metoda
kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264 / MIPEG, interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45),
obstuga w jezyku polskim, obstuga protokotéw sieciowych:

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP,
Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP, 802.1x, DNS; temperatura pracy — od -20°C do +60°C.
- zasilacze impulsowe 230VAC/12VDC do kamer (7szt.): ze wzgledu na duze odleglosci nalezy na
szczycie kazdego stupa z kamerami zabudowac¢ jeden zasilacz w obudowie hermetycznej (6szt.) oraz
minimum jeden zasilacz przeznaczony dla kamer na scenie i1 zapleczu sceny,
- kable ziemne do zasilania kamer 230VAC typu N2XY-J 3x6mm? o tgcznej dtugosci ok. 1000m
utozone od proj. tablicy rozdzielczej monitoringu do poszczegdlnych zasilaczy i do proj. szafy rack,
- petna ochrona przeciwprzepieciowa dla torow zasilania 230V kamer i dla toré6w transmisji wizji,
- okablowanie do kamer prowadzone w rurarzu technicznym bez studzienek lub bezposrednio w
ziemi, kabel zewngtrzny, zelowany, ekranowany typu F/UTP4x2x0,57mm kat. 6A o tgcznej dtugosci
ok. 2200m.

Do kazdej kamery utozy¢ oddzielny kabel F/UTP,
- szafa rack 19” 6U, wiszaca zamykana na dwa zamki, z listwg zasilajacg wyposazona zabezpieczenie

i ochrone przeciwprzepigciowa,
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- monitor 327, 4K UHD (3840 x 2160) do podgladu obrazu z uchwytem do mocowania na $cianie,
zabudowany pod szaf3 rack,
- rejestrator IP, min. 16 kanatow, min. 16xPoE, obslugiwane rozdzielczo$ci: max. 12 Mpx, wyjscia
wideo: min.

1 szt. HDMI 4K, 1 szt. VGA, metoda kompres;ji obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MIPEG

USB: min. 2 szt. USB 3.0, obstugiwane dyski twarde: min. 3x20TB SATA IIl + 1 eSATA, tryby
nagrywania: r¢czny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram, archiwizacja na naped USB (pendrive,
dysk zewngtrzny),

po wykryciu ruchu nagrywanie (kamery z detekcja), obstuga mysza, obstuga w jezyku polskim,
- dyski SATAIII 3 x 20TB zapewniajacej przechowywanie nagrania ze wszystkich kamer przez min.
14 dni

przy zapisie w wysokiej jakosci, 8 klatek /sek, 24h/dobe, przy metodzie kompresji H.264
- uruchomienie systemu, szkolenie z obstugi, opracowanie instrukcji eksploatacii,
- pelne, najnowsze oprogramowanie w jezyku polskim z licencja dla Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiajacego przeszkolenie z obstugi dostarczonego systemu
monitoringu.
Wykonawca opracuje odpowiednie instrukcje obstugi systemu i przekaze je Zamawiajacemu.
We wszystkich punktach wejscia do parku oraz na terenie parku zawiesi¢ tabliczki o tresci ,,Uwagal!
Teren monitorowany”.

e Instalacja Wi-Fi (hotspot).

Pozostawi¢ istniejaca instalacje sieci Wi-Fi: stup z anteng i okablowanie. Istniejaca szafke
zdemontowaé
1 zastgpi¢ nowa, ktora nalezy wkomponowa¢ w murowang obudowe wraz z tablica TR3. Do nowej
szafki przenies$¢ istniejgcy osprzet i okablowanie. Wykonaé proby, pomiary i uruchomienie instalacji.

1.5.1.4 Zadanie nr 4.
Wymiana i renowacja malej architektury.

e Dane ogolne, zakres prac.
Zgodnie z wykonang inwentaryzacja nalezy wykorzysta¢ wybrane istniejgce elementy malej
architektury, takie jak tawki , stoty parkowe, elementy sitowni typu ,,workout”, elementy placu zabaw i
sitowni terenowej do projektowanego zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym.
Wszystkie elementy malej architektury maja cechowac spdjny charakter, jednolita kolorystyke i
umozliwia¢ w miar¢ mozliwosci dostgpno$¢ dla 0sob z niepelnosprawnosciami .
Elementy silowni ,,workout” zostang przeniesione w inne miejsce zgodnie z PFU i projektem
budowlanym,
Plac zabaw oraz przeniesione elementy silowni nalezy zagospodarowac zgonie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
Poszczegolne elementy funkcjonalne tj. plac zabaw dla dzieci, sitowni¢ nalezy oddzieli¢ od siebie i
zamontowa¢ odpowiednie tablice z regulaminem. Plac zabaw dla dzieci nalezy wygrodzi¢
ogrodzeniem.

o Opis rozwigzan budowlanych.
Plac zabaw i sitownia nawierzchnia:
Na placu zabaw i sitowni ,,workout” planuje si¢ nawierzchni¢ z piasku lub zwiru ptukanego o frakcji 2-
8 mm, o parametrach nie gorszych niz ujete w aktualnej normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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Po wykorygowaniu wysoko$¢ nawierzchni powinna wynosi¢ 20-30 cm. Pod piaskiem geowtdknina
filtrujaca, obrzezana wierzchni piaskowej wykonane sa z chodnikowych obrzezy betonowych na
tawach betonowych.

1.5.1.5 Zadanie nr S.
Stworzenie przestrzeni dla malej gastronomii.

e Dane ogolne, zakres prac.
Nalezy wykona¢ miejsca dla matej gastronomii z kostki betonowe;.
Planowane jest stworzenie miejsca w ktorym w sposdb incydentalny, czasowy wydawane Iub
sprzedawane bedg positki w ramach planowanych uroczystosci.
Przestrzen ma by¢ wykorzystywana przede wszystkim przez tutejsze stowarzyszenia, kota gospodyn
wiejskich itd. Wtasciciel terenu nie przewiduje pobierania oplat, w zwigzku z umozliwieniem punktow
pod malg gastronomig.
Nalezy zabezpieczy¢ miejsca na jednoczesng obstuge dla min. 3 punktow gastronomicznych. Nie
przewiduje si¢ wycinki istniejacego drzewostanu.
Na obszarze migdzy amfiteatrem a wiata grillowa gdzie przewiduje si¢ funkcj¢ rekreacyjno-
konsumpcyjng planuje si¢ wykonacie placu z nawierzchni mineralnej, Na placu nalezy zaprojektowaé
elementy malej architektury (siedziska, tawki, stoty) wszystkie elementy powinny mie¢ jednolity
charakter.

¢ Opis rozwigzan budowlanych
Nalezy wykona¢ miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej na podbudowie wg projektu
budowlanego, umozliwi¢ dostep do przytaczy elektrycznych w $cianie amfiteatru.
Pole powierzchni nawierzchni i wytyczne co do rodzaju podbudowy, kolorystyki zgodnie z PFU i
projektem budowlanym.

1.5.1.6 Zadanie nr 6.
Wykonanie $ciezek pieszych i pieszo-rowerowych.

¢ Dane ogolne, zakres prac.
Wszystkie Sciezki oprocz istniejgcej gtdownej alei parku ktdre zostang zaprojektowane nalezy wykona¢ z
materialow mineralnych, wodoprzepuszczalnych, nie ograniczajacych powierzchni biologicznie
czynnej parku. Na §ciezkach tych tj. w catym parku zakazuje si¢ jazdy samochodem.
Minimalna szeroko$¢ ciggdw pieszo — rowerowych — 3 m, ciggow pieszych 1,8 m Nie przewiduje si¢
wycinki istniejacego drzewostanu.
Sciezki poza istniejaca gtéwna osia parku nie beda o$wietlane.
Zaktada si¢ przelozenie kostki brukowej na istniejgcej nawierzchni glownej alei pieszej parku.
Spadek $ciezek dla ruchu pieszych nie powinien by¢ wigksze niz 8%.
Przewiduje si¢ wykonanie placow przy gorkach rekreacyjnych rowniez z nawierzchni mineralnej
wodoprzepuszczalne;j.
Pole powierzchni nawierzchni i wytyczne co do rodzaju podbudowy, zgodnie z PFU i projektem
budowlanym.

¢ Opis rozwigzan budowlanych
Warstwy $ciezek o nawierzchni mineralnej, biologicznie-czynnej nalezy wykona¢ wg zalecen
producenta nawierzchni.

Program funkcjonalno-uzytkowy. Rewitalizacja ,, Wyspy Rehdanz’a”. 23



/ v architektura

Przed wykonaniem warstwy mineralnej nalezy wykona¢ podbudowg z kruszywa, i warstwy piasku wg
zalecen producenta i wytycznych w projekcie budowalnym.

1.5.1.7 Zadanie nr 7.
Wykonanie toru ,,pump track”

¢ Dane ogdlne, zakres prac.
Na obszarze wskazanym w PFU nalezy wykonaé¢ okoto 90-100 m.b. toru oraz plac do odpoczynku z
stojakami na rowery, 2 fawki, kosz, tablica z regulaminem oraz stacj¢ naprawy rowerow. Tor nalezy
pokry¢ asfaltem, plac do odpoczynku o wym. 25 m2 z materialu nie ograniczajacego powierzchni
czynnej parku. Tor nalezy oswietli¢. Ksztatt toru oraz odlegto$ci od przeszkdd zewngtrznych np.
istniejacego drzewostanu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14974:2019-07.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

¢ Opis rozwigzan budowlanych
Konstrukcja toru.
W zaleznosci od gruntu nalezy wykona¢ okoto 15 cm koryta na odsadzke z piasku.
Nalezy uwzgledni¢ doty chtonne wewnatrz toru - wypeltnienie z kamienia w otulinie z geowtokniny - w
miejscach uj$cia wody z band.
Konstrukcja z piasku
- muldy 30-55 cm/
- bandy do 80 cm
- profilowanie oraz testy rowerem niezb¢dne wymagany aktywny zawodnik BMX/Dirt lub osoba
posiadajaca certyfikat IMBA
Zamkniecie konstrukcji kruszywem 0-31,5 - 10 cm
Warstwa jezdna wykonana z asfaltobetonu AC8S - warstwa 5-7 cm
Skarpy geszczone warstwowo, wypelnienie piaskowe + siatka skarpowa
Wykonczenie skarp hummusem 10 ¢cm + trawa z rolki na skarpach band - pozostata czg$¢ toru wysiew.
Odtworzenie terenu przylegltego.

1.5.1.8 Zadanie nr 8.
Odtworzenie kortu tenisowego.

¢ Dane ogdlne, zakres prac.
W miejscu zdewastowanego istniejacego kiedys$ kortu tenisowego powsta¢ ma nowy obiekt, ogrodzony
o wymiarach zewnetrznych ogrodzenia (35x18m).
Wysokos¢ ogrodzenia 3,6 m
Kort nalezy wykona¢ na nowo zaktadajac odpowiednie warstwy podbudowy dla nawierzchni twardej,
powierzchni akrylowej odpornej na warunki atmosferyczne, nalezy wykona¢ odwodnienie, oswietlenie
1 monitoring terenu

¢ Opis rozwigzan budowlanych
Nalezy wykona¢ warstwy podbudowy betonowej zgodnie z zalecaniami producenta, fundamenty pod
stupki ogrodzenia podbudowa betonowa musi spelnia¢ okreslone wymagania, jak np. minimalny czas
wigzania dla betonu to 28 dni, wilgotnos¢ ponizej 4%.
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Nastepnie nanie$¢ warstwy systemu nawierzchni twardej  akrylowej odpornej na warunki
atmosferyczne , klasa ITF3 (najbardziej uniwersalna szybko$¢ gry — odpowiednia zaréwno dla
amatorow jak i zawodnikow).

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegdly dotyczace nawierzchni, karty
technicznej, kolorystyki produktu nalezy skonsultowaé¢ z inwestorem.

Nastepnie nalezy zamontowaé ogrodzenie, siatke na korcie tenisowym.

1.5.1.9 Zadanie nr 9.
Zagospodarowanie i pielegnacja zieleni.

e Dane ogolne, zakres prac.

Zaklada si¢ jedynie pielggnacj¢ istniejacego drzewostanu w zakresie opisanym w inwentaryzacji
dendrologicznej zatagczonej do PFU. Nie przewiduje si¢ wycinki istniejagcych drzew.

Przewiduje si¢ pielegnacje 1 uporzadkowanie terenu zieleni niskiej, by stworzy¢ przestrzen pod
odpoczynek 1 rekreacj¢ zgodnie z podstawowg funkcja parku. W czasie trwania prac projektowych
nalezy uwzgledni¢ ochrong, pielegnacje i rozwoj terenéw zielonych w tym istniejacych drzew. Nalezy
wprowadzi¢ elementy Standardow Ochrony zieleni, ktore spowoduja zabezpieczenie, zwigkszenie i
rozrost istniejgcego stanu. Jest to istotny czynnik poprawiajacy jakos¢ zycia w miescie: drzewa
produkuja tlen, filtruja powietrze z =zanieczyszczen, chronig przed wszechobecnym hatasem.
Dodatkowo zielen i1 drzewa stanowig czynnik tagodzacy obyczaje — osoby przebywajace w
zazielenionych terenach latwiej si¢ relaksujg i majg wyzsze zadowolenie z zycia, a w konsekwencji sg
takze bardziej produktywne, zdrowsze i mniej obcigzajg system ochrony zdrowia.

e Na etapie projektowym jak i w trakcie realizacji inwestycji nalezy wprowadzi¢ elementy
zabezpieczenia drzew 1 zieleni szczegodlnie narazonych — w bezposrednim sgsiedztwie trwajacego
procesu budowlanego, kierujac si¢ i stosujac zatozeniami Standardu ,, Ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym”. Warto pamigtac o strefie ochrony drzew, w ktorej znajduje si¢ cale
drzewo: pien, korona, jak i rowniez system korzeniowy. Do ochrony mogg postuzy¢ min.: wygrodzenie
strefy ochrony drzewa; zabezpieczenie pnia za pomoca desek itp.

e Na etapie cksploatacji i korzystania z terenu parku Wyspy Redhanz’a nalezy szczeg6lnie
pami¢taé i uwzgledni¢ odpowiednig opieke drzew i zieleni. W tym przypadku szczegodlnie powinno si¢
kierowa¢ wytycznymi ujetymi w Standardzie ,,Ci¢cia i pielegnacji drzew”, ktéra okresla min: rodzaj i
higien¢ uzywanych narzgdzi, pory wykonywania ci¢¢ pielggnacyjnych w zaleznosci od gatunku
drzewa, ich miejsce i sposob.

Obecnie teren nie jest w peini wykorzystywany z powodu niekontrolowanej wegetacji roslin. Jej
uporzadkowanie poprawi wzrost rozrostu istniejacego starodrzewia oraz poprawi jego warunki bytowe.
Pielggnacja zieleni ma poprawic¢ jej stan i zabezpieczy¢ starodrzewie przed destrukcja.

PFU zaklada zwickszenie powierzchni biologicznie czynnej z 82,87 do 87,71 % poprzez wymiang
nawierzchni nieprzepuszczalnej na biologicznie czynng nawierzchni¢ ekologiczng mineralng -$ciezki
piesze i pieszo-rowerowe oraz geokrate na terenie przeznaczonym pod parkingi.

Teren parku jest wylaczony z ruchu samochodowego, zaktada si¢ jedynie incydentalne umozliwienie
dostepnosci dojazdu do projektowanego amfiteatru dla stuzb i 0s6b z niepelnosprawnosciami.
Zaktadamy rowniez ujednolicenie i wprowadzenia schludnego uktadu tablic informacyjnych, ktore sg w
wielu miejscach na wyspie — rézne zadania, proponujemy wyprowadzenie ich na teren zielony przy
parkingu.
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* Opis prac.
Pielggnacja zieleni niskiej, oczyszczenie parku i wycinka samosiejek, krzakow mozliwych do wycinki
zgodnie z prawem i wytycznych pielegnacyjnych do inwentaryzacji zieleni. Wporwadzanie wyycznych
Standardow ochrony i pielegnacji zieleni i drzew.
Zabezpieczanie i zasypanie trzech studni znajdujacych si¢ w poocnej czgséci parku. Powstate kopce
nalezy obsia¢ trawg. Wokot nich powstang placyki z nawierzchni mineralnej, placyki zostang potgczone
siecig Sciezek z nawierzchni mineralnej biologicznie czynne;j.

1.5.1.10 Zadanie nr 10
Wykonanie ogrodzenia terenu parku

e Dane ogolne, zakres prac.
Park od strony wschodniej i potludniowej nalezy ogrodzi¢ za pomocg typowego budzetowego
ogrodzenia panelowego, bez cokotu. Ogrodzenie ma powstaé w celu poprawy bezpieczenstwa
korzystajacych z wyspy uzytkownikoéw podczas uroczystosci, bezpieczenstwa dzieci korzystajacych z
placu zabaw. Ogrodzony teren utatwi utrzymania porzadku oraz dbato$¢ o mienie i tereny zielone.
Wejscie do parku bedzie monitorowane, ogrodzenie terenu ulatwi wigksza kontrole parku przed
dewastacja i poprawi poczucie bezpieczenstwa.
Projektujac ogrodzenie nalezy umozliwi¢ swobodng mozliwos¢ migracji matych zwierzat, dlatego
inwestor nie zaktada migdzy innymi budowy cokolu pod panelami ogrodzenia.
Dhugos¢ ogrodzenia 412mb, wysokos¢ 1,9m
Nalezy przewidzie¢ 2 furtki doktadna lokalizacja zostanie wskazana przez inwestora w fazie projektu.
Od strony zachodniej, przy granicy parku z parkingiem nalezy wykona¢ ogrodzenie o wyzszym
standardzie, masywne. odporne na akty wandalizmu. Projekt oraz karte techniczng elementow
ogrodzenia nalezy skonsultowa¢ z inwestorem.
Dtugos¢ ogrodzenia od strony zachodniej 102mb. wysoko$¢ ogrodzenia 1.9 m
Nalezy wykona¢ ogrodzenie wokoét placu zabaw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.1.11 Zadanie nr 11
Modernizacja parkingu wyspy Redhanz’a

e Dane ogolne, zakres prac.
Powierzchnia parkingu 1513 m2
Nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchnig z pltyt betonowych na parkingu i wykona¢ nowg nawierzchnig
miejsc postojowych z geokraty do zastosowan profesjonalnych, przeznaczonej do zastosowan
przemystowych na parkingach, drogach i podjazdach, dedykowana obszarom wymagajacym. Odporna
na duze obcigzenia iintensywne uzytkowanie. Wymiana ptyt betonowych na geokrate zwigksza
powierzchni¢ biologicznie-czynna.

Dane techniczne:

Wytrzymato$¢: 650 t/m?
Wytrzymato$¢ z wypetieniem do 1000 t/m2
Wysokos¢é: 50mm
Powierzchnia biologicznie czynna: 87%

Kolor: czarny
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Droge dojazdowa do Parku ktora przecina parking nalezy wykona¢ z kostki betonowej, tozsamej z
kostkg gtownej alei parku.
Parking nalezy odpowiednio oznakowac. Na parkingu powinny si¢ znalez¢ oznakowane miejsca dla
0s6Ob niepelnosprawnych.
Ilo$¢ miejsc dla os6b niepelnosprawnych wg przepisdéw odrebnych

¢ Opis rozwigzan budowlanych
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania krata powinna zosta¢ zabudowana w sposob
zgodny z wykonanym wcze$niej projektem budowlanym, uwzgledniajgcym warunki geologiczne
podtoza. Wysokosc¢ i parametry podbudowy powinny zosta¢ dobrane w odpowiedni sposéb do rodzaju i
przeznaczenia nawierzchni.
- podbudowe najlepiej wykona¢ z klinca i solidnie utwardzic, aby zapobiec wystepowaniu kolein,
- dla gleby posiadajacej ograniczong chtonno$¢ nalezy wykona¢ dodatkowe odwodnienie w celu
zachowania powierzchni przepuszczalnej,( istniejgce odwodnienie do kanalizacji deszczowej na terenie
parkingu).
- powierzchnia geokraty powinna zosta¢ wypetnione humusem/ziemig dla nawierzchni trawiastej badz
kruszywem tamanym dla nawierzchni kamienne;j,
- kraty nalezy wypemi¢ natychmiast po ulozeniu, wszystkie jej klastry musza by¢ catkowicie
wypetnione,
- podczas montazu nalezy delikatnie zage$ci¢ wypehienie, a wszystkie luzne powierzchnie pomig¢dzy
Sciankami powinny zosta¢ wypetnione.
- uktadanie geokraty powinno nastepowaé, gdy minimalna temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz +5
st. C.,
- nawierzchnie z kraty powinny by¢ na tej samej wysokosci, co otaczajgca jg inna nawierzchnia,
- dla duzych powierzchni nalezy zastosowac dylatacj¢ co 15 m, w celu wyeliminowania zjawiska
wybrzuszania si¢ nawierzchni podczas zmian temperatury zewngtrzne;j.

1.5.1.12 Zadanie nr 12
Promocja Wyspy Rehdanz’a

e Tablica promocyjna
Nalezy wykona¢ tablice promocyjng przy wejsciu do parku, z informacjami o dofinansowaniu projektu
Forma tablicy powinna by¢ zgodnej z wytycznymi dot. promocji:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/117275/Podrecznik beneficjenta info-promo 21-

27.pdf
Projekt graficzny tablicy zostanie dostarczony przez inwestora.

1.5.1.13 Zadanie nr 13
Dostepnos¢ dla oséb z niepelnosprawnosciami.
e Umozliwienie pelnej dostepnosci dla 0sob z niepelnosprawnosciami.

Prace projektowe powinny przedstawi¢ dzialania dazace do umozliwienia na terenie wyspy pelnej
dostepnosci dla 0s6b z niepelnosprawnosciami.
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- tablice informacyjne, komunikatory stuchowe — kody QR do wykorzystania tel. (np. w ciekawych
miejscach wyspy)

Park ma bogata histori¢, jego powstanie zwigzane jest z rozpoczgciem dzialalnosci w roku 1754r.
bardzo innowacyjnej na tamte czasy huty zelaza ,,Huty Matapanew”. Park jest zlokalizowany w bliskiej
odleglosci huty i miat by¢ z zalozenia terenem rekreacyjnym dla jej pracownikéw i ich rodzin.

Park zostal nazwany na cze$¢ budowniczego Johann Georg Rehdanz pierwszego zarzadcy kierujacego
Pruska Krélewska Hutg w Ozimku i zatozyciela parku.

Nalezy przedstawi¢ w projekcie propozycje zlokalizowania minimum czterech punktéw z tablicami
oraz komunikatorami stuchowymi — kody QR, w ktorych pozna¢ mozna histori¢ miejsca, rozwoju
hutnictwa oraz histori¢ miasta Ozimek.

Lokalizacja punktow informacyjnych zostanie ustalona na etapie sporzgdzania projektu.

Przekaz powinien by¢ mozliwy do odbioru réwniez przez osoby z niepelnosprawnosciami.

Nalezy wykona¢ obrazki duze, wprowadzi¢ odpowiednig kolorystyke, napisy w jezyku Braille’a, itp.

- miejsce postojowe dla NS na parkingu, miejsce NS przy amfiteatrze

Nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami na parkingu oraz w parku w
bliskiej odlegtosci do amfiteatru, miejsca te powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Na terenie parku dopuszcza si¢ jedynie ruch samochodowy stuzb i 0s6b z niepetnosprawno$ciami.

Wymagania/zalecenia:

dla stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, z ktorych korzystaja wylacznie osoby z
niepetnosprawnoscia, nie ma wymaganej minimalnej odlegtosci do okien budynkoéw ,

zaleca si¢, aby w odniesieniu do budynkéw uzytecznosci publicznej, odleglo$¢ stanowiska postojowego
przeznaczonego dla 0s6b z niepetnosprawnosciami od glownego wejscia do budynku byla minimalna,
jezeli parking nie obstuguje bezposrednio zadnego budynku, miejsca przystosowane dla osob z
niepelnosprawnos$ciami powinny znajdowaé si¢ mozliwie blisko przystosowanego wyjscia z tego
parkingu, w bardzo skomplikowanych przestrzeniach nalezy zapewni¢ wizualne, stuchowe i dotykowe
formy prowadzenia, w celu wspierania orientacji i wyboru odpowiedniego kierunku, w celu
wspomagania osob z niepelnosprawno$ciag wzroku wymaga si¢, aby systemy prowadzenia wyrdzniaty
si¢ kolorystycznie z tla.

W odniesieniu do parkingéw o nawierzchni utwardzonej nalezy oznakowac¢ koperte poprzez malowanie
catosci tha stanowiska na kolor niebieski.

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 2181, z pdzn. zm.)
obowigzuja dwa rodzaje oznakowan stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdéw
przewozacych osoby z niepetlnosprawno$ciami: znak pionowy z piktogramem pokazujagcym osob¢ na
wozku inwalidzkim (D-18 z tabliczkg T-29 oraz znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24 i niebieska
nawierzchnig) - zaleca si¢ stosowa¢ na parkingach wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych
kilku kopertach obok siebie, znak pionowy nazywany kopertg (D-18a z tabliczkg T-29 oraz znakiem
poziomym P-20 z symbolem P-24 i niebieskg nawierzchnig) zaleca si¢ stosowa¢ w strefach gdzie
dopuszczony jest postdj pojazdow (ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie wystepuja pojedyncze
koperty, do znakéw poziomych zaleca si¢ stosowanie farby antyposlizgowe;.

- mozliwos¢ korzystania z sceny przez osobe poruszajgca si¢ na wozku.
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Scena amfiteatru powinna by¢ dostepna dla wszystkich, dlatego proponuje si¢ zamontowanie platformy
dla 0sob niepetnosprawnych. Doktadny opis wymagan znajduje si¢ w punkcie dot. przebudowy sceny.

- petla indukcyjna dla niedostyszacych

Nalezy zastosowac petle indukcyjng na terenie sceny 1 amfiteatru.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Osob Stabostyszacych (European Federation of Hard of
Hearing People): ,petle indukcyjne to najbardziej przyjazne, efektywne i uniwersalne systemy,
umozliwiajace osobie z aparatem stuchowym lub implantem $limakowym, prawidtowe styszenie w
przestrzeni publicznej”. Petle indukcyjne nadajg sygnat poprzez zmodulowane pole magnetyczne, ktore
jest odbierane przez cewke indukcyjng aparatu stuchowego. Takie rozwigzanie eliminuje wszelkie
zakldcenia akustyczne — osoba stabo styszaca styszy tylko sygnat pozadany.

Obszar objety dzialaniem petli indukcyjnej powinien obejmowaé teren amfiteatru. Kalibracja i
instalacja systemu powinna by¢ nie gorsza niz ta ujeta w normie PN EN 60118-4:2015-6
,,Elektroakustyka — Aparaty stuchowe — Cze$¢ 4: Uklady petli indukcyjnych wykorzystywane do
wspolpracy z aparatami stuchowymi — Natezenie pola magnetycznego”.

Obszary z petla indukcyjng nalezy oznakowaé piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03).
Oznakowanie nalezy umiesci¢ w zaleznosci od mozliwosci na posadzce (z wyznaczeniem granic
dziatania systemu) lub stosujgc oznakowanie pionowe. Przy oznakowaniu pionowym zaleca si¢
dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej np. ,,System petli indukcyjnej — przetacz
aparat stuchowy na cewke indukcyjng ‘T°31 .

- dostosowanie toalety dla NS

Prace remontowe w istniejgcym budynku przy scenie maja prowadzi¢ do poprawienia dostgpnos$ci
przez osoby z niepetnosprawnosciami. Dokltadny opis prac znajduje si¢ w punkcie dot. remontu
zaplecza sanitarnego.

- oznaczenia strukturalne — podloza dla oséb niedowidzacych

Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych nalezy kierowaé si¢ nast¢pujagcymi wytycznymi:
Bezpieczna (wolna od przeszkod) skrajnia ruchu pieszego powinna by¢ wyznaczona w sposob czytelny
1 zrozumialy, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na potrzeby osOb z ograniczeniem widzenia.
Udogodnieniem dla os6b z niepetlnosprawno$cia wzroku sg elementy kontrastujace, zar6wno w
warstwie fakturowej, jak i kolorystyczne;j.

Nawierzchnie ciggéw pieszych powinny zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania si¢ tzn. powinny
by¢ twarde, rowne, nie powodowac zjawiska ol$nienia i mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowa.

Dla o0s6b stabowidzgcych oraz osob z niepelnosprawnoscia intelektualng istotne sg przede wszystkim
kontrasty kolorystyczne, natomiast dla osob niewidomych kontrasty fakturowe stosowane na
nawierzchniach ciggdw pieszych.

Zadaniem systemu fakturowego jest zwigkszenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie 0sob z
ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkod. System
fakturowy nalezy projektowac tak, aby przekaz informacji byt jednoznaczny i pozwalal osobom z
dysfunkcja wzroku na samodzielne poruszanie si¢ w przestrzeni publicznej parku.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajacego) i umowa.
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Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
- Program Funkcjonalno-uzytkowy, - Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez
Zamawiajacego). Wykonawca, nie moze czerpac korzysci z tytutu bledow lub przeoczen znajdujacych
si¢ w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajacego) lub w Programie
Funkcjonalno-uzytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomié
Zamawiajacego, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
materialy oraz wykonanie robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Programie
Funkcjonalno-uzytkowym oraz w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).
W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Programem Funkcjonalno-uzytkowym
lub Dokumentacjg Projektowg (zaakceptowana przez Zamawiajacego) i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajacg jako$¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.1 Przygotowanie terenu budowy

e Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych,
ogrodzenia terenu budowy.
Rozpoczgcie robot wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych, ktére wynikaé beda z
rozwigzan projektowych. Miejsca sktadowania materiatéw, mozliwosci urzadzenia czasowych placow
budowy Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym zwigzane.
Przygotowanie do robdt ziemnych oraz roboty przygotowawcze
Na czas trwania robdt nalezy odpowiednio zabezpieczyC istniejace na terenie drzewa, uzywajac
ogrodzen i siatek ochronnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong zieleni przez caly czas
trwania robot. W przypadku konieczno$ci przesadzenia lub wycinki drzew na terenie robdt, nalezy
uzyskac¢ stosowne zezwolenia/decyzje administracyjne. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé
wszelkie niezbedne zabezpieczenia ochronne obiektow i elementow sgsiednich, w sposob zapewniajacy
ich ochrong przed uszkodzeniem przez caty czas trwania robot.

e Roboty rozbidérkowe.
Wszelkie prace rozbiorkowe wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z wymogami
przepisow techniczno-budowlanych, BHP i ochrony $rodowiska. Roboty rozbiérkowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca robot
rozbiérkowych jest odpowiedzialny za wlasciwe rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych,
uzytecznych elementow przeznaczonych do przetozenia przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych.
Podczas wykonywania robdt demontazowych, rozbidrkowych i zabezpieczajagcych oraz transportu
materialow nalezy zachowaé¢ warunki ochrony $rodowiska. Roboty rozbidorkowe to gltownie prace
rozbidérkowe nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej oraz prace przy przebudowie istniejacej
sceny.

® Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzgtu mechanicznego (mate koparki), ze szczegdlng
ostroznoscig, w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej oraz
istniejacego zagospodarowania terenu i jego bezposredniego sgsiedztwa, a takze pni i systemoOw
korzennych drzew i krzewow, jezeli wystepuja. Na czas robot ziemnych zapewni¢ odpowiedni nadzor
dysponentdw uzbrojenia, zgodnie z warunkami uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;.

2.2 Wymagania dot. architektury i konstrukcji.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci.
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Obiekt, w szczegolnosci w zakresie funkcji uzytecznosci publicznej (spotecznej), powinien spetniaé
wymagania funkcjonalno-uzytkowe w zakresie dostepnos$ci i dostosowania do uzytkowania przez osoby
starsze 1 niepetnosprawne, z réznymi niepelnosprawnosciami.

Architektura wszystkich elementéw powinna mie¢ jednolity spojny charakter, elementy wykonczenia
powinny by¢ odporne na akty wandalizmu, bezpieczne w uzytkowaniu.

2.3 Wymagania dotyczace instalacji

Wszystkie materialy i wyroby uzywane przez Wykonawcg¢ winny posiada¢ certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa okreslone w dokumentacji projektowe;.

Zakres prac obejmuje rowniez:

a) Pomiary, proby i rozruch urzadzen elektroenergetycznych i systemu monitoringu,

b) Opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) Wszystkie urzadzenia i materiaty stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesigcy przed instalacja,

d) Zaleca si¢ aby Wykonawca przeprowadzit wizje¢ lokalng na terenie planowanej budowy przed
ztozeniem oferty przetargowe;.

e) Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie mozliwe problemy z transportem materialow i
urzadzen na plac budowy, ewentualne problemy z drogami dojazdowymi,

f) Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robdt, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wlasnych prob i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas prob i
badan dokonanych przez Zamawiajacego wszelkie niescistosci nalezy usuna¢ do dnia uruchomienia,
g) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow o
odpadach.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zdania materiatdéw z demontazu: ztomu stalowego, kolorowego itp.
do punktow skupu ztomu. Protokét zdania ztomu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w ciggu 14 dni od
przekazania do utylizacji. Pozostale materialy z demontazu oraz urobek ziemny wydobyty z wykopu
w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie zutylizowany na koszt Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace utylizacje Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru
inwestycji,

h) Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej —
wszystkie materiaty (urzadzenia) niezbedne do realizacji zamowienia.

2.4 Wymagania dotyczace wykonczenia.

Przewidywany zakres robot wykonczeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i
szczegotowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym
Podstawowym wymaganiem dotyczacym prac wykonczeniowych jest zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami, dobra jako$¢ materiatdw (odporna na dewastacje) i1 robot, trwalo$¢ zastosowanych
rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana o jednolitym charakterze, a takze dostosowanie do potrzeb
0soOb niepelnosprawnych z réznymi niepetnosprawnosciami. Waznym dla realizacji robot jest aspekt
ckonomiczny i dlatego Zamawiajacy wymaga aby zastosowane materialy wykonczeniowe
charakteryzowaly si¢ wysokim wskaznikiem jakosci do ceny. Rozwigzania techniczne i dobor
materialow wykonczeniowych nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, w szczegolnosci gdy
wybor ma istotny wptyw na koszty realizacji inwestycji.
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2.5. Zagospodarowanie terenu.

Rewitalizacja parku ma na celu aktywizacj¢ i umozliwienie okolicznej ludnosci spedzenia czasu na
tonie przyrody ,,na co dzien” Zdegradowany park nie stwarzal dotychczas zbyt wielu mozliwosci i byt
wykorzystywany raczej okazjonalnie na organizacj¢ imprez plenerowych.

Zalozenie parkowe przy rzece Malej Panwi majace ogromny potencjal musi by¢ terenem otwartym ,
bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich.

Wyrézniono kilka stref funkcjonalnych, rekreacyjnych , sportowych , konsumpcyjno-
gastronomicznych. Program zaklada budowe sieci §ciezek, biologicznie czynnych, wzdhuiz rzeki i
otwarcie si¢ na jej walory. Planowana $ciezka ma otaczac¢ cale zalozenie parkowe.

W centralnym miejscu przy gldwnej alei zlokalizowany jest amfiteatr z sceng i muszlg koncertowa.

2.6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Podstawa wykonania robot budowlanych jest opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa
w zakresie niezb¢dnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt dla poszczegélnych rodzajow prac. Wszystkie
dostarczone 1 wbudowane materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa budowlanego. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji prac
wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w zaakceptowanym projekcie pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo zmiany:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu Umowy;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow. Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania odpowiednich instrukcji stosowania materiatow
budowlanych ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i treSci norm, certyfikatow, aprobat
technicznych, $wiadectw, instrukcji ITB obowigzujgcych a nie ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
zrealizowania catosci zadania, w szczegolnosci wynikajace z:

a) koniecznos$ci przygotowania placu budowy,

b) wykonania niezbednych prac geodezyjnych, pomiarow, obmiarow, itp.,

¢) wykonanie niezbednych prac zwigzanych z dostosowaniem dojs¢ do platform,

d) zastosowania technologii wykonania robot budowlanych,

¢) wykonania instalacji zasilajgcej i innych wynikajacych z obowigzujacego projektu. Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje (w formie pisemnej) dotyczace zrodet pozyskania materiatow
budowlanych posiadajagcych wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty
stanowigce o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowywanych materiatow.
Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiatow na placu
budowy obciazaja Wykonawce. Materialy niedopuszczone lub zabronione do stosowania w
budownictwie nie mogg by¢ zastosowane lub wbudowane. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy
sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy a nastepnie wywiez¢ na wysypisko komunalne
lub podda¢ utylizacji, jezeli jest to wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi
Wykonawca. Materialy budowlane wymagajace tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem beda
sktadowane na placu budowy w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez
Zamawiajacego, w sposob zapewniajacy nie pogorszenie ich jakosci i wlasciwosci, z jednoczesnym
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umozliwieniem dostgpu przedstawicielowi Zamawiajacego celem kontroli ich jako$ci i sposobu
przechowywania. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ sktadowania materialdow poza placem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce z zachowaniem warunkoéw okre$lonych powyze;j.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlano instalacyjnych, maja spelnia¢
wymagania polskich przepisow. Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze wyroby
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i posiadajg wymagane parametry.
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II CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zalacznik nr 1. wypis 1 wyrys z MPZP uchwata NR XXIV/217/20 Rady Miejskiej W Ozimku z dnia z
dnia 28 wrzesnia 2020 r., dokumenty stwierdzajg zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z przepisami.

1. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Inwestor oswiadcza, ze dysponuje prawem do dysponowaniem nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy spelniajgc wymagania nizej
wymienionych aktow prawnych oraz innych obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm i
zasad wiedzy technicznej:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (t.,j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.);

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz.778 z pdzn. zm.);

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
666,z pozn. zm.);

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92, poz. 881, zm.: z 2012r.
poz. 951).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U.Nr 195, poz.
2011).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007.155.1089).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Instrukcja Ruchu I Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
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e Standardy Techniczne Tauron Dystrybucja S.A. dostepne na stronie internetowej
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyine/standardy-techniczne-sieci/ksiega-

standardow-technicznych
e Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2024.1320).
e Standardy ochrony zieleni.

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowg inwestycjg tgcznie z obowigzujacymi
do nich aktami wykonawczymi.

Normy:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

e Ochrona przed niezmierzonym dotykiem czg$ci niebezpiecznych czynnych.

e PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podczas
uktadania kabli i rurociggéw podziemnych

e PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze¢s¢ 1: Wymagania
ogolne

e PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24: Wymagania
szczegOtowe Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

e PN-EN 60947-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa — Czg¢$¢ 1: Postanowienia
ogolne

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze normy)

e PN-EN 62676-1-1:2014-06E Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 1-1:

¢ Wymagania systemowe - Postanowienia ogolne.

e PN-EN 62676-1-2:2014-06E Systemy dozorowe CCTYV stosowane w zabezpieczeniach - Czg¢$¢ 1-2:

o Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

e PN-ISO/IEC 2382 Technika informatyczna - Terminologia.

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

o PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Os$wictlenie drog.

o (Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia.

e PN-EN 13201-2:2016-03 Os$wietlenie drog. Cz¢s¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

e PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog. Cz¢s¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.

o PN-EN 13201-4:2016-03 Os$wietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.

e PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog. Czgs¢ 5: Wskazniki efektywnos$ci energetycznej.

e PN-EN1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
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e PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
e PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czgsé¢ 6: Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych.
e PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 7: Wytyczne dotyczace montazu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

e PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czgs¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy.

e PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czgsé¢ 11: Dodatkowe szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci
przestrzennej

e PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 14974 Skateparki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 15312 Ogodlnie dostepny sprzet do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Wymagania,
w tym wymagania bezpieczenstwa oraz metody badan. W szczeg6lnosci chodzi o takie dyscypliny
uprawiane rekreacyjnie jak: badminton, koszykowka, pitka nozna, pitka reczna, hokej, tenis stotowy,
tenis, siatkowka.

e TR 16467 (Raport Techniczny) Wyposazenie placow zabaw dostepne dla wszystkich dzieci.

e TR 16396 (Raport Techniczny) Wyposazenie placow zabaw dla dzieci. Odpowiedzi na prosby o
interpretacj¢ normy EN 1176 1 jej cze$ci.

e TR 16879 (Raport Techniczny) Lokalizacja placéw zabaw i innych obiektéw rekreacyjnych.
Doradztwo w zakresie rozmieszczenia i oddzielania réznego rodzaju obiektow rekreacyjnych.

e TR 17207 / ISO 24665 (Raport Techniczny) Place zabaw i tereny rekreacyjne. Wymagania w
zakresie kompetencji inspektorow.

e PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czesé
1: Wymagania ogolne.

e PN-EN ISO/IEC 17020 Ocena zgodnosci. Ogolne kryteria dziatania r6znych rodzajow jednostek
przeprowadzajacych inspekcje.

4. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

- mapa do celéw projektowych dla terenu objetego wnioskiem po stronie wykonawcy.
- uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen.

4.1 Kopia mapy zasadniczej, licencja
Kopia mapy zasadniczej i licencja, forma elektroniczna.
4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Zatgcznik nr 2
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W przypadku gdy wykonawca stwierdzi konieczno$¢ wykonania wickszej ilo$ci punktow badawczych
zobowigzany jest zleciC je na wlasny koszt.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Brak zalecen konserwatorskich dla terenu objgtego wnioskiem.
4.4 Inwentaryzacja zieleni

Zatacznik nr 3.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza zadania pn.: Opracowanie Programu. Funkcjonalno—
uzytkowego dla terenu ,,Wyspy Rehdanz’a” w Ozimku.

Zatacznik nr 4.

Inwentaryzacja dendrologiczna gatunkow drzew wystepujacych na terenie Parku ,,Wyspy Rehdanz’a”
w Ozimku.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Brak, nie dotyczy.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen techno logicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemmych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania rozbidrek.

Zatacznik nr 5
Inwentaryzacja — zalacznik do Programu Funkcjonalno— uzytkowego pn. Rewitalizacja ,,Wyspy
Rehdanz’a”.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych.

Aktualnie brak. Nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw przylaczania do sieci wodociagowe;j,
zlokalizowanej przy korcie na potrzeby projektowanego kortu na etapie projektu budowlanego.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Szczegbly 1 doktadny zakres prac zagadnien wyszczegdlnionych w PFU zostanie doprecyzowany w
projekcie budowlanym na podstawie uzgodnien miedzy Wykonawca a Inwestorem.
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