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Strona tytułowa Program funkcjonalno-użytkowy 

Nazwa zamówienia Rewitalizacja Wyspy „Rehdanz’a” 
 

Lokalizacja. Ozimek ul. Kolejowa, działki: 
 

 160908_4.0091.AR_5.290/5 

 160908_4.0091.AR_5.291/3 
 160908_4.0091.AR_5.290/3 

 160908_4.0091.AR_5.290/4 

 160908_4.0091.AR_7.396/1 

Nazwy i kody 
 
 
 
 

 

71200000 - 0 – Usługi architektoniczne i podobne, 
71220000 - 6 – Usługi projektowania architektonicznego, 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
74232500 – 9 – Usługi projektowania fundamentów  
74232700 – 1 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych  
74222100 – 2 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
74222200 – 3 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  
71320000   -7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę,  
45111200 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne,  
45111291 - 4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 
45111250 – 5 - Badanie gruntu  
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45233200 – 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni,  
45233140 – 2 – Roboty drogowe  
45111213 - 4 – Roboty w zakresie oczyszczenia terenu  
45145113 – 0 – Roboty na placu budowy  
45145120 -0 – Próbne wiercenia i wykopy  
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
77340000-5 - Roboty w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem  
77310000-6  - Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenią  
77300000-3  - Roboty w zakresie pielęgnacji w okresie gwarancyjnym 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  
45000000 - 7 – Roboty budowlane,  
45200000 - 0 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych  
45233200 - 1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233162 - 2 - Ścieżki rowerowe  
45233161 - 5 – Ścieżki piesze  
45212140- 9 - Obiekty rekreacyjne  
45312311 - 0 - Instalacje oświetlenia  
45262500 -6- Roboty murarskie  
45262420 -1 - Wznoszenie konstrukcji obiektów  
45262311 -4 - Betonowanie konstrukcji  
45262310-7- Zbrojenie  
45262210-6- Fundamentowanie  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne  
71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  
45445430 - 0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
44113330-7- Okładziny  
45443000-4- Roboty elewacyjne  
45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45314310-7 Układanie kabli 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
31213000-2 Urządzenia przesyłowe 
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 
35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 
32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna 
32562000-0 Kable światłowodowe 
77300000-3 Usługi ogrodnicze  
77300000-3 Roboty w zakresie pielęgnacji w okresie gwarancyjnym  
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 
77340000-5 Roboty w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
77310000-6 Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenią 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i 
podobny 
32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo 
 

Nazwa 
zamawiającego: 

Gmina Ozimek 
46 – 040 Ozimek 
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 
Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811 

Autorzy 
opracowania: 

dr. inż. arch. Agata Gąsowska-Kramarz 
mgr inż. arch. Andrzej Plotnik 
mgr inż. Bogusław Pancer 

 
Jednostka 
projektowa: 
 

Architektura Andrzej Plotnik, 
ul. J. Barona 11 F/1, 45-759 Opole 
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ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

1.1  Przedmiot zamówienia. 
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.  

         1.2.1. Opis zagospodarowania terenu 
         1.2.2. Elementy projektowane 

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
1.3.1 Lokalizacja inwestycji  

 1.3.2 Zgodność inwestycji z MPZP  
  1.3.3 Uwarunkowania dotyczące dokumentacji projektowej i niezbędnych uzgodnień. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
1.5  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

1.5.1 Wytyczne do projektu. 
1.5.1.1 Zadanie nr 1. Prace projektowe… 
1.5.1.2 Zadanie nr 2. Modernizacja przebudowa terenu/obiektów istniejących… 
1.5.1.3 Zadanie nr 3. Remont instalacji elektrycznej … 
1.5.1.4 Zadanie nr 4. Wymiana i renowacja małej architektury. 
1.5.1.5 Zadanie nr 5. Stworzenie przestrzeni dla małej gastronomii 

         1.5.1.6 Zadanie nr 6.  Wykonanie ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. 
          1.5.1.7 Zadanie nr 7. Wykonanie toru pumptrack 

1.5.1.8 Zadanie nr 8. Odtworzenie kortu tenisowego 
          1.5.1.9 Zadanie nr 9. Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni.  
          1.5.1.10 Zadanie nr 10. Wykonanie ogrodzenia terenu, 
          1.5.1.11 Zadanie nr 11. Modernizacja parkingu „Wyspy Rehdanz’a”. 
          1.5.1.12 Zadanie nr 12. Promocja „Wyspy Rehdanz’a” 
          1.5.1.13 Zadanie nr 13. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  
 
 2.1 Przygotowanie terenu budowy   
 2.2 Wymagania dot. architektury i konstrukcji 
 2.3 Wymagania dotyczące instalacji  
 2.4 Wymagania dot. wykończenia 
 2.5. Zagospodarowanie terenu. 
 2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
   
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 
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3. Przepisy prawne i normy   
4. Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  
4.1 Kopia mapy zasadniczej, licencja 
4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 
4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
4.4 Inwentaryzacja zieleni 
4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
4.6 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 
urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek. 
4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, 
4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
 
III. ZAŁĄCZNIKI  

 
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 
3. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno– 
użytkowego dla terenu „Wyspy Rehdanz’a” w Ozimku. 
4. Inwentaryzacja dendrologiczna gatunków drzew występujących na terenie Parku „Wyspy 
Rehdanz’a” w Ozimku. 
5. Inwentaryzacja – załącznik do Programu Funkcjonalno– użytkowego pn. Rewitalizacja 
„Wyspy Rehdanz’a”. 
6. Kosztorys szacunkowy. 
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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

1.1 Przedmiot zamówienia. 
 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) art. 103 ust. 2 „Jeżeli przedmiotem 
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie programu Funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania 
Rewitalizacja „Wyspy Rehdanz’a”.  
Zakres opracowania obejmuje działki nr: 290/4, 290,5, 291/3, 290/3 karta mapy 5, 396/1 karta mapy 7 
obręb Ozimek. 
 
Opracowane PFU wskazuje na potrzebę zawarcia w planowanej inwestycji elementów opisanych w 
Karcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 
2024-2030 (Uchwała Nr LXVI/637/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2023r.), gdzie 
oszacowano koszty inwestycji na 6 mln zł brutto. 
Program uwzględnia wszystkie kryteria bezwzględne opisane w konkursie (działanie 10.2 
Rewitalizacja na obszarach miejskich) FEOP.10.02-IZ.00-006/24 dla 32 gmin miejsko-wiejskich 
województwa opolskiego (z wyłączeniem gmin miejsko-wiejskich z obszarów wskazanych w ramach 
pozostałych naborów)  oraz dąży do uzyskania jak największą ilość kryteriów punktowanych ww. 
naboru. 
Program opisuje rozwiązania technologiczne, materiałowe i organizacyjne oraz określa wymagania w 
stosunku do jakości robót budowlano - montażowych, zaprojektowanych technologii, materiałów i 
urządzeń. 
Opracowanie w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 
realizowanej inwestycji i wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji 
na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania 
robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami wg formuły „zaprojektuj 
i wybuduj”  
Rewitalizacja „Wyspy Rehdanz’a” ma za zdania poprawić jakość życia mieszkańców, poprawić 
warunki do rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na terenie Gminy Ozimek. 
Wykorzystanie potencjału zrewitalizowanej przestrzeni pozwoli na włączenie społeczne poprzez 
stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym będą prowadzone działania integracyjne i aktywizujące 
społeczność lokalną. Zaplanowany zakres inwestycyjny stworzy możliwości dla interesariuszy do 
stworzenia oferty dla różnych grup zagrożonych marginalizacją (min. osoby starsze, osoby z 
niepełnosprawnościami, ubogie, bezrobotne). Zaprojektowane przestrzenie funkcjonalne pozwolą na 
przygotowanie oferty zarówno w zakresie kulturalnym jak i sportowym, co przyczyni się do 
aktywizacji i włączenia społecznego. 
Wykorzystanie istniejącej zieleni jak i jej rozrost to istotny czynnik poprawiający jakość życia w 
mieście: drzewa produkują tlen, filtrują powietrze z zanieczyszczeń, chronią przed wszechobecnym 
hałasem. Dodatkowo zieleń i drzewa stanowią czynnik łagodzący obyczaje – osoby przebywające w 
zazielenionych terenach łatwiej się relaksują i mają wyższe zadowolenie z życia, a w konsekwencji są 
także bardziej produktywne, zdrowsze i mniej obciążają system ochrony zdrowia. 
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Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z  realizacją poniższych 
zadań inwestycyjnych: 
 
Zadanie nr 1. 
Prace projektowe. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. 
Zadanie nr 2. 
Modernizacja przebudowa terenu/obiektów istniejących, 
Zadanie nr 3. 
Remont instalacji elektrycznej wraz z zwiększeniem mocy, wymiana i ujednolicenie oświetlenia wyspy, 
wykonanie monitoringu. 
Zadanie nr 4. 
Wymiana i renowacja małej architektury. 
Zadanie nr 5. 
Stworzenie przestrzeni dla małej gastronomii. 
Zadanie nr 6. 
Wykonanie ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. 
Zadanie nr 7. 
Wykonanie toru pumptrack. 
Zadanie nr 8. 
Odtworzenie kortu tenisowego, 
Zadanie nr 9. 
Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni.  
Zadanie nr 10. 
Wykonanie ogrodzenia terenu, 
Zadanie nr 11. 
Modernizacja parkingu „Wyspy Rehdanz’a”. 
Zadanie nr 12 
Promocja „Wyspy Rehdanz’a” 
Zadanie nr 13 
Dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Wyodrębnia się trzy etapy realizacji zamówienia: 
 

A. Etap I – projektowy  
Etap projektowy obejmuje: 
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej, uzgodnienie prac projektowych z inwestorem.  
- sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę oraz projektów technicznych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
[Dz.U.2017.0.1332]  
– uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji. 
−dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi 
uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji w 4 egzemplarzach oraz na płycie CD z 
oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie pełnym.  
 

B. Etap II – wykonawczy 
Etap wykonawczy obejmuje roboty budowlane związane z zagospodarowaniem parku, przebudowy, 
odbudowy i remontów wg punktów 1.1.1. -1.1.13 
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C. Etap III – powykonawczy 
 

Etap powykonawczy obejmuje: − wykonanie dokumentacji powykonawczej, − wykonanie 
inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 
 
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zrobić wizję lokalną, zaznajomić się z MPZP dla 
terenu objętego wnioskiem, przeanalizować szczegółowy zakres uzgodnień koniecznych do 
zrealizowania inwestycji. 
Teren objęty wnioskiem znajduje się w większości na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 
(wody Q 1%, Q 10%), w granicach przedstawionych na rysunku planu, w obrębie których obowiązują 
zakazy określone w przepisach odrębnych. 
Program PFU dotyczy rewitalizacji zagospodarowania terenu parku oraz  modernizacji parkingu 
poprzez wykonanie ww. prac projektowych i wykonawczych , zadań 1-13. 
 
1.2.1 Opis zagospodarowania terenu 
 
Park znajduje się na wyspie, przy rzece Mała Panew, jest najstarszym parkiem w Ozimku. Można w 
nim znaleźć liczne okazy starodrzewa.  
Po środku parku przebiega aleja piesza z kostki brukowej- z warstwami przepuszczalnymi. Teren jest 
oświetlony. 
Nie przewiduje się komunikacji samochodowej na terenie parku. 
Na terenie znajdują się przyłącza elektroenergetyczne, wod-kan, sieć cieplna. 
Inwentaryzacja zieleni i elementów istniejących – Załącznik do PFU – nie przewiduje się wycinki 
drzew. Zakłada się pielęgnację istniejącej zielonej infrastruktury parku (z zachowaniem jego walorów). 
W parku znajduje się scena widowiskowa z pomieszczeniem sanitarnym i garderobą.   
Obiekt powstał około 15 lat temu. Przed sceną znajduje się plac z kostki i płyt betonowych pełniący 
funkcję widowni. Rysunki inwentaryzacji znajdują się  w załączniku do PFU. 
Na terenie parku ponadto znajduje się istniejąca przystań kajakowa wykonana z elementów 
drewnianych (poza zakresem opracowania) oraz  wiata grillowa do remontu. 
Program zakłada również odtworzenie istniejącego, zdegradowanego kortu tenisowego.  

Teren parku nie jest ogrodzony. 
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Zdjęcie. Widok na istniejącą scenę w parku. 

1.2.2 Elementy projektowane. 
 
Program obejmuje wykonanie zadań inwestycyjnych mających na celu rewitalizację parku „Wyspy 
Rehdanz’a” Zakłada modernizację, przebudowę terenu i obiektów istniejących, remont instalacji 
elektrycznej wraz z zwiększeniem mocy, wymianę i ujednolicenie oświetlenia wyspy. Modernizację 
parkingu – położenie geokrat powodujące powiększenie powierzchni biologicznie czynnej i 
wykonanie nowych ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych z nawierzchnią mineralną, która nie 
ogranicza, a powiększa powierzchnię biologicznie czynną terenu. W czasie trwania prac projektowych 
należy uwzględnić ochronę, pielęgnację i rozwój terenów zielonych w tym istniejących drzew. Należy 
wprowadzić elementy Standardów Ochrony zieleni, które spowodują zabezpieczenie, zwiększenie i 
rozrost istniejącego stanu. Jest to istotny czynnik poprawiający jakość życia w mieście: drzewa 
produkują tlen, filtrują powietrze z zanieczyszczeń, chronią przed wszechobecnym hałasem. 
Dodatkowo zieleń i drzewa stanowią czynnik łagodzący obyczaje – osoby przebywające w 
zazielenionych terenach łatwiej się relaksują i mają wyższe zadowolenie z życia, a w konsekwencji są 
także bardziej produktywne, zdrowsze i mniej obciążają system ochrony zdrowia. Zakłada się 
pozbawienie w parku barier architektonicznych. Przy pracach projektowych należy się kierować 
koncepcją „projektowania uniwersalnego”. Koncepcja projektowania uniwersalnego odgrywa ważną 
rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska zbudowanego dla wszystkich 
użytkowników i przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Przyczynia się do promowania 
równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich, dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem 
potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone. Zgodnie z 
definicją zawartą w art. 2 ‚‚Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” poprzez projektowanie 
uniwersalne należy rozumieć projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki 
sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji 
lub specjalistycznego projektowania. Scena widowiskowa oraz widownia poddana zostanie 
gruntownej przebudowie. Nad sceną należy wykonać zadaszenie w kształcie muszli koncertowej. 
Istniejąca scena zostanie przebudowana, wymiary nowej sceny min 10x12m. Rozbudowie poddany 
zostanie obecny plac widowni, w miejscu którego powstanie Amfiteatr. 
Ponadto założono przeprowadzenie prac remontowych części sanitarnej, która tworzy wraz z sceną 
jedną funkcjonalną całość. Przewidziany jest również objęcie parku monitoringiem co zwiększy 
bezpieczeństwo i zmniejszy akty wandalizmu zmodernizowanych obiektów oraz zapewni ochronę 
dzieci bawiących się w strefie placu zabaw. Cały obiekt zostanie ogrodzony. 
 
 
Charakterystyczne parametry: 
 Powierzchnia terenu objętego wnioskiem:                                       30 454,00 m2 
 Powierzchnia terenu parkingu, geokrata (warstwa nieuszczelniona 87%) 1 513,80 m2 
 Powierzchnia terenu parku tereny zielone (warstwa nieuszczelniona) 22029,90 m2 
 Powierzchnia – wykończenie: nawierzchnia mineralna (warstwa nieuszczelniona) 2540,00 m2 
 Powierzchnia – wykończenie: kostka betonowa (warstwa uszczelniona) 2153,70 m2 
 Powierzchnia – wykończenie: płyty betonowe (warstwa uszczelniona) 295,00 m2 
 Powierzchnia kortu tenisowego (warstwa uszczelniona) 593,00 m2 
 Powierzchnia placu zabaw, siłownia –piasek (warstwa nieuszczelniona) 825,20m2 
 Powierzchnia zabudowy (warstwa uszczelniona) 503.4 m2 
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 Podział terenu objętego wnioskiem na następujące strefy: 
 Funkcja komunikacyjna. 

Parking, ciągi pieszo-rowerowe, ciąg pieszy 

 Funkcja rekreacyjna -tereny zielone 
Zieleń wysoka, tereny zieleni niskiej uporządkowanej. 
Zabezpieczenie 3 studni, zasypanie tworząc kopce rekreacyjne. 

 Funkcja sportowo -rekreacyjna. 
Siłownia, plac zabaw, kort tenisowy. 
Elementy siłowni typu workout mają zostać przeniesione w inne miejsce,   tworząc z 
urządzeniami siłowni terenowej jedną strefę zgodnie z PFU 

 Funkcja kulturalna. 
Amfiteatr z zadaszoną sceną i budynkiem towarzyszącym (garderoby, sanitariaty, magazyn) 

 Funkcja małej gastronomii.  
Stanowiska dla małej gastronomii, z dostępem do przyłączy elektrycznych. Strefa konsumpcji  
zlokalizowana zgodnie z PFU. 

 
 
 
 
Charakterystyczne parametry: Wartości istniejące: Wartości projektowane: 

Powierzchnia biologicznie 
czynna 

25 237,5 m² 
82,87 % terenu 

26 712,10 m² 
 87,71 %  terenu 

Powierzchnia wykończona 
kostką betonową i płytami 

4265,1 m² 
14,00% 

3 041,7 m² 
9,99% terenu 

Powierzchnia zabudowy 
361,4 

1,19 % terenu 
503,4 m2 

1,65 % terenu 

 
 
 

Powierzchnia zabudowy/całkowita: Elementy projektowane, przebudowywane, remontowane. 
 
 Amfiteatr (niezadaszony) – powierzchnia całkowita, 

- element projektowany.                                                    
150,00 m2  

 Scena z zadaszeniem do przebudowy  – powierzchnia sceny 
- element projektowany, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa.                                                 

120,00 m2 

 Budynek za scena – sanitariaty, garderoba 
- budynek istniejący  remontowany 

88,40 m2 

 Wiata grillowa.  
-budynek istniejący remontowany.  

145,00 m2 
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1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
1.3.1 Lokalizacja inwestycji  
Zakres opracowania. Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania 
Rewitalizacja „Wyspy Rehdanz’a”.  obejmuje działki nr: 290/4, 290,5, 291/3, 290/3 karta mapy 5, 
396/1 karta mapy 7 obręb Ozimek. 

 

 
Źrodło: https://ozimek.e-mapa.net Zakres opracowania 

 
1.3.2 Zgodność inwestycji z MPZP  
 
Na terenie objętym wnioskiem obowiązuje MPZP uchwała NR XXIV/217/20 Rady Miejskiej w 
Ozimku z dnia z dnia 28 września 2020 r.  

 
 Działka nr: 290/4, 396/1,290/3 - Oznaczenie terenu B.KS13 

Tereny obsługi komunikacji samochodowej. 
 

 Działka nr: 290/5 - Oznaczenie terenu B.ZP 6 
Dla terenów oznaczonych symbolami B.ZP 3 - B.ZP 6 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zieleń parkowa; 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszo – rowerowych, 
c) urządzeń sportowo – rekreacyjnych; 
3) zakazuje się lokalizacji budynków. 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się: 
1) obowiązek utrzymywania i konserwowania istniejącej zieleni parkowej; 
2) minimalna szerokość ciągów pieszo – rowerowych – 3 m; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 80%; 
4) teren oznaczony symbolem B.ZP 6 znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 
(wody Q 1%, Q 10%), w granicach przedstawionych na rysunku planu, w obrębie których obowiązują 
zakazy określone w przepisach odrębnych. 
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 Działka nr: 291/3. - Oznaczenie terenu 1.B.R8 

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze; 

2) dopuszcza się lokalizację: 
 

 

a) budynków gospodarczych, hodowlanych oraz magazynowych związanych z prowadzoną 
produkcją rolniczą, 

 
 

 

b) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne),  
 

 

c) zadrzewień i zakrzewień,  
 

 

d) stawów hodowlanych,  
 

 

e) niezbędnych dróg do obsługi terenów rolniczych,  
 

 

f) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych 
i zbiorników wodnych, 

 
 

 

g) ciągów pieszych i rowerowych (w tym również szlaków turystycznych).  
 

 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 

1) wysokość budynków gospodarczych, hodowlanych oraz magazynowych związanych z prowadzoną 
produkcją rolniczą nie może przekroczyć 9 m; 

2) wysokość pozostałej zabudowy, nie wymienionej w pkt 1) nie może przekroczyć 12 m; 

3) dachy budynków gospodarczych, hodowlanych oraz magazynowych dwuspadowe, o symetrycznie 
nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami 
dachówkopodobnymi, w kolorze ceglastym lub czerwonym matowym, kąt nachylenia połaci dachowych 
20° - 45°, dopuszcza się dachy płaskie; 

4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0; 

5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,10; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 5 % 

7) minimalna szerokość dróg dojazdowych do gruntów rolnych 5 m; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 80 % powierzchni działki; 
 
Zadania zawarte w PFU są zgodnie z treścią MPZP uchwała NR XXIV/217/20 Rady Miejskiej w 
Ozimku z dnia z dnia 28 września 2020 r 
 
1.3.3 Uwarunkowania dotyczące dokumentacji projektowej rewitalizacji parku i niezbędnych 
uzgodnień. 
 
Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wyznaczonych zadań nr 1-13. musi 
spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym: 
 

 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.);  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);  
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm).  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);  
 Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, 
poz.2275 ze zm.);  
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania inwestycji do użytkowania, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  
W zakres obowiązków Wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi również zapewnienie 
pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 
Do programu dołączono dokumentację z badań podłoża gruntowego w przypadku konieczności 
dokonania badań w innych punktach terenu wykonawca zleci je w własnym zakresie. 
 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  
 Projekt zagospodarowania terenu , Projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, – 
kosztorysy wraz z przedmiarami; STWIOR - 4 egz 
Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiającemu wykonanej dokumentacji projektowej, powinien 
przedłożyć wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty i karty produktów na nowe urządzenia ujęte w 
dokumentacji projektowej. 
 
 Inne uwarunkowania : 
  Powstałe w trakcie wykonywania robót:  ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać 
zutylizowane na koszt Wykonawcy, nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na nasypie amfiteatru. 
Wykonawca odpowiedzialny za wytworzenie odpadów w trakcie trwania inwestycji, jest zobligowany 
postępować w myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 5 ustawy o odpadach. Powinien zastosować takich 
sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów 
lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne 
oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Wykonawca powinien postępować z 
odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska 
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności jest on obowiązany do poddania odpadów 
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.  
Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych 
przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na 
terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, 
a po zakończeniu budowy uporządkować teren. Dokumentacja techniczna powinna być zgodna z 
obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą PZP oraz DNSH. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
Wykorzystanie potencjału przestrzeni publicznej i obiektów na rzecz poprawy sytuacji miasta przy  
jednoczesnym podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska. 
Ochrona, pielęgnacja terenów zielonych to istotny czynnik poprawiający jakość życia w mieście: drzewa 
produkują tlen, filtrują powietrze z zanieczyszczeń, chronią przed wszechobecnym hałasem. Dodatkowo 
zieleń i drzewa stanowią czynnik łagodzący obyczaje – osoby przebywające w zazielenionych terenach 
łatwiej się relaksują i mają wyższe zadowolenie z życia, a w konsekwencji są także bardziej produktywne, 
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zdrowsze i mniej obciążają system ochrony zdrowia. 
Przedsięwzięcie ma również na celu zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami bez 
względu na płeć i wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby z 
szczególnymi potrzebami w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie mogą być wykluczone z 
możliwości korzystania z produktów i rezultatów inwestycji. Przeprowadzone roboty budowlane i 
modernizacja uwzględniać powinny zasady uniwersalnego projektowania w obiektach dla zapewnienia ich 
dostępności. Zrewitalizowana przestrzeń powinna zostać pozbawiona barier architektonicznych.    
 
Informacje ogólne. 
 wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania  
zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno- użytkowego oraz uzyskać 
stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robot,  
 wykonać roboty budowlane, 

 uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektów do 
użytkowania,  
 
1.5  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe. 

Charakterystyczne parametry: 
 Powierzchnia terenu objętego wnioskiem:                                       30 454,00 m2 
 Powierzchnia terenu parkingu, geokrata (warstwa nieuszczelniona 87%) 1 513,80 m2 
 Powierzchnia terenu parku tereny zielone (warstwa nieuszczelniona) 22029,90 m2 
 Powierzchnia – wykończenie: nawierzchnia mineralna (warstwa nieuszczelniona) 2540,00 m2 
 Powierzchnia – wykończenie: kostka betonowa (warstwa uszczelniona) 2153,70 m2 
 Powierzchnia – wykończenie: płyty betonowe (warstwa uszczelniona) 295,00 m2 
 Powierzchnia kortu tenisowego (warstwa uszczelniona) 593,00 m2 
 Powierzchnia placu zabaw, siłownia –piasek (warstwa nieuszczelniona) 825,20m2 
 Powierzchnia zabudowy (warstwa uszczelniona) 503.4 m2 
 

 
 
 
Inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników. 
 

Charakterystyczne parametry: Wartości istniejące: Wartości projektowane: 

Pow. biologicznie czynna 
25 237,5 m² 

 82,87 % terenu 
26 712,10 m²  

 87,71 %  terenu 

Powierzchnia wykończona 
kostką betonową i płytami 

4265,1 m² 
14,00% 

3 041,7 m² 
9,99% terenu 

Powierzchnia zabudowy 
361,4 

1,19 % terenu 
503,4 m2 

1,65 % terenu 
 
 
OKREŚLENIE MOŻLIWYCH PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB 
WSKAŹNIKÓW  
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Wszystkie powierzchnie, ilości i wskaźniki podane muszą być dotrzymane.  
a) Dokładne powierzchnie użytkowe, całkowite, kubatury poszczególnych obiektów zostaną ustalone po 
opracowaniu dokumentacji technicznej. Możliwe przekroczenia tych wartości mogą wynieść nie więcej 
jak 5% i muszą być skonsultowane z Zamawiającym 
b) Dopuszcza się wzrost powierzchni biologicznie czynnych.  
c) Nie dopuszcza się wzrostu powierzchni uszczelnionych. Przyjmuje się tendencję ich zmniejszania. 
 
Wszelkie zmiany w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub 
funkcjonalnej, wielkości powierzchni, określonych przez Zamawiającego są możliwe, jednak po 
wcześniejszym porozumieniu z Zamawiającym. 
 
 
1.5.1 Wytyczne do projektu.   

 
1.5.1.1 Zadanie nr 1. 
 
Prace projektowe.  
 
Wykonanie inwentaryzacji przestrzeni, wizualizacja planowanego zagospodarowania terenu, 
wykonanie pełnej dokumentacji, uzyskanie opinii i niezbędnych uzgodnień. 
Projekt należy sporządzić w oparciu o założenia do PFU. Projekt powinien uwzględniać zadania 
zawarte w PFU zadania nr 1-13. 
 
1.5.1.2 Zadanie nr 2. 
 
Modernizacja przebudowa terenu/obiektów istniejących. 
 
Przebudowa sceny widowiskowej wraz z wykonaniem zadaszenia oraz amfiteatru, remont zaplecza 
sanitarnego. 
Istniejąca scena zostanie przebudowana, wymiary po  przebudowie wynosić będą 10x12 m.  
Nad sceną zakłada się wykonanie muszli koncernowej w konstrukcji stalowej.  
Na istniejącym placu widowni, przed sceną ma powstać amfiteatr. Zakłada się około 200 miejsc 
siedzących.  
Należy zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, miejsca te mają się znajdować na 
najniższym poziomie amfiteatru - pomiędzy  sceną, a schodkami amfiteatru.  
Wszystkie elementy amfiteatru , balustrady, siedziska powinny być odporne na warunki środowiska i 
akty wandalizmu. Należy uwzględnić zagadnienia związane z dostępnością dla osób z 
niepełnosprawnościami ujęte w pkt 13 - zadania PFU. 
 

 Amfiteatr: 
-Dane ogólne, zakres prac. 

Budowla o powierzchni zabudowy 150 m2. 
Wysokość najwyższego tarasu na wysokości 3 metrów  nad terenem. 
Amfiteatr składa się z 5 poziomów. Po jego skrajnych częściach po dwóch stronach  ulokowane 
schody. 

-Opis rozwiązań budowlanych. 
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Konstrukcja elementów amfiteatru żelbetowa podesty, schody wykonane z elementów żelbetowych 
prefabrykowanych lub szalowanych na placu budowy. 
Na podestach amfiteatru oczekuje się wykonanie siedzisk z desek drewnianych impregnowanych 
modrzewiowych. Na ostatnim tarasie należy wykonać stół żelbetowy z dostępem do przyłączy dla 
reżysera dźwięku, dokładne wymiary wg ustaleń z inwestorem.  
Nie przewiduje się zadaszenia amfiteatru.  
 
Scena oraz zadaszenie sceny: 

-Dane ogólne, zakres prac. 
Scenę istniejącą należy przebudować, minimalne wymiary po przebudowie 10x12m 
Wysokość sceny wg uzgodnień z inwestorem. Na scenę mają prowadzić schodki ulokowane po obu 
stronach.  
Scena powinna być również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.  
Należy zamontować platformę dla osób niepełnosprawnych, wykonać fundament pod platformę, oraz 
doprowadzić zasilanie elektryczne zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Udźwig platformy : 385 kg / 3 osoby 
Zasilanie 3x400VAC 10A- trójfazowe. 
Przeznaczenie platformy : zewnętrzna 
Wymiary podestu platformy (szerokość x głębokość) mm: 900 x1400 
Zgodność z przepisami : Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta 
 
Całą scenę należy zadaszyć, przewiduje się wykonacie muszli koncertowej o wysokości około 6m i 
rozpiętości około 13 m. Kształt muszli powinien zapewnić odpowiednią akustykę do plenerowych 
występów muzycznych, tanecznych. 
   

-Opis rozwiązań budowlanych. 
Przebudowa sceny polega na zmianie wymiarów i wysokości istniejącego obiektu. 
Inwentaryzacja budowlana została załączona do PFU. 
Scena zostanie wydłużona by osiągnąć min głębokość 10m i szerokość 12 m. 
Należy przebudować istniejące fundamenty pod scenę, wykonać nowe żelbetowe ściany oporowe wg 
uzgodnień z inwestorem. 
Ściana fundamentowa sceny wzmocniona przyporami jak dla ścianki oporowej. Nawierzchnia sceny z 
pokryciem poliuretanowym, w systemie dwuwarstwowym. Nawierzchnia nieprzepuszczalna, odporna 
na ścieranie, bez spoinowa i antypoślizgowa. 
Na warstwę podbudowy pod nawierzchnie sceny zaleca się stosowanie betonu klasy B25 - B30. 
Podłoże pod podbudowę powinno być ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniające tendencji do 
osiadania a także pęcznienia lub kurczenia pod wpływem zmian wilgotności lub temperatury. Istotą 
sprawą jest bardzo staranne zagęszczenie podłoża do osiągnięcia wskaźnika zgęszczenia min.1,03 dla 
górnej warstwy podłoża na głębokość do 25 cm. Na podłożu należy wykonać zagęszczoną podsypkę 
piaskową o grubości 10 cm i na podsypce beton. 
Warstwa betonu nawierzchniowego może być wykonana jedno lub dwuwarstwowo. Układanie musi 
odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów. Podbudowy betonowe należy wykonywać w 
temperaturach nie niższych niż 50 C  i nie wyższych niż 300C. 
Zmiany wymiarów liniowych elementów (płyt) nakazują konieczność wykonania szczelin 
dylatacyjnych. Powierzchnie płyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekraczać 36 
m2. Pola powinny więc posiadać wymiary 5 x 6 m lub 6 x 6 m. Rowki dylatacji powinny być 
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wypełnione całkowicie materiałem plastycznym, umożliwiającym wydłużanie się płyt pod wpływem 
podnoszenia się temperatury i wilgotności. 
Beton pod nawierzchnie sceny musi być zatarty na gładko. Przed montażem nawierzchni 
poliuretanowej należy zagruntować podłoże betonowe środkiem zalecanym przez producenta 
poliuretanu. 
Przy scenie należy wykonać fundamenty pod zadaszenie. 
Do PFU dołączono badania z badań podłoża gruntowego, przy stwierdzeniu potrzeby większej ilości 
badań wykonawca zleci je na koszt własny. 
Muszla koncertowa (zadaszenie) wykonana w konstrukcji stalowej. 
Przewiduje się wykonanie kratownicy stalowej nad sceną stanowiącą element nośny i zadaszenie 
podwieszone do danej konstrukcji. Zadaszenie pokryte dachówką bitumiczną lub blachą od zewnątrz, 
zaś od wewnętrznej strony należy wykonać podbitkę z drewna impregnowanego lub innego materiału 
odpornego na warunki atmosferyczne. Projekt, kształt i dobór materiałów wykorzystanych w muszli 
koncertowej powinny otrzymać aprobatę inwestora. 
Należy przewidzieć wykonanie haków montażowych do podwieszania mostów oświetleniowych na 
scenie.     
 

 Budynek zaplecza sceny: 
Prace remontowe, malowanie pomieszczeń wewnętrznych, naprawa uszkodzonych tynków. 
Naprawa tynków zewnętrznych i  malowanie elewacji zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym. 
Prace remontowe związane z dostosowaniem budynku do standardów  dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
 
1 Prace remontowe, malowanie pomieszczeń wewnętrznych, naprawa 

uszkodzonych tynków. 
 

1.1 Remont elewacji zewnętrznej, naprawa ubytków tynku, malowanie zgodnie 
z wytycznymi w PB 

255 m2 

1.2 Malowanie istniejących elementów więźby dachowej - 
1.3 Wymiana uszkodzonej rynny dachowej - 
1.4 Malowanie ścian wewnętrznych 240 m2 
1.5 Wymiana drzwi wewnętrznych 5szt. 
2 Prace związane z poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  
 Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami /toaleta damska  
2.1 Wymiana ceramiki łazienkowej  1szt. 
2.2 Wymiana armatury łazienkowej 1szt. 
2.3  Montaż uchwytów i udogodnień  zgodnie z wytycznymi w PB - 
 Toaleta męska  
2.4 Wymiana ceramiki łazienkowej 1szt. 
2.5 Wymiana armatury łazienkowej 1szt. 
2.6  Przebudowa i dostosowanie w pierwszej szatni łazienki dla osób z 

niepełnosprawnościami. 
- 

 
-Strefa wejścia 

Wejścia do budynków powinny być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm 
ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami. 
Wycieraczki (gumowe, stalowe) muszą być układane tak, by ich powierzchnia była na jednym 
poziomie z chodnikiem/posadzką. Powinny być przymocowane. 
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Należy ograniczać stosowanie opraw oświetleniowych z widocznym źródłem światła, które mogą 
powodować zjawisko olśnienia. 
Zaleca się umieszczenie tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz 
dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdować się na ścianie, po stronie 
klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 
cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki) 
 

-Toaleta dla osób niepełnosprawnych\toaleta damska. 
Wymagania/zalecenia:  
przestrzeń wokół miski powinna uwzględniać różne sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub 
schorzenia) przesiadania się z wózka na miskę ustępową. 
 Rodzaje transferu z wózka inwalidzkiego na muszlę ustępową: 
 a) transfer przedni lub transfer przedni z obrotem – wymaga dużej siły ramion. Może być 
niewykonalny dla dużej części użytkowników ,  
b) transfer diagonalny,  
c) transfer boczny, obok muszli ustępowej, należy zapewnić przestrzeń wolną od przeszkód o 
szerokości min. 90 cm (zalecana z obydwu stron), górna krawędź deski powinna się znajdować na 
wysokości 42-48 cm, oś muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany , deska klozetowa powinna być jednolita, 
bez wycięć, stabilna, poręcze:  montowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) 

oraz na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy), oraz wystające 10 - 15 cm przed muszlę ,  
długości 75 - 90 cm (podnoszone z obu stron muszli),  
 w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się montowanie jednego 
opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stałe – po przeciwnej stronie względem miejsca 
odstawczego, na wysokości 70 - 85 cm od posadzki, długości min. 80 cm, mocowane 20 - 30 cm od 
ściany za miską ustępową, spłuczka: uruchamianie spłuczki może się odbywać automatycznie lub 

ręcznie, nie może być to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi,  przycisk spłuczki powinien się 
znajdować z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80 - 110 cm (górna krawędź 
przycisku), 
wysokość umywalki: - górna krawędź na wysokości 75 - 85 cm od posadzki, 
- dolna krawędź nie niżej niż 60 - 70 cm od posadzki , przestrzeń manewrowa przed umywalką o 
wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką, 
baterie: - powinny być uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub 
automatycznie, - nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków, lustro powinno być 
zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu 
posadzki lub bezpośrednio nad umywalką, dozownik mydła, suszarka/ręczniki powinny być 

zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80 - 110 cm od poziomu posadzki, poręcze:  
montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90 - 100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm 
pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką. 
-należy zamontować na ścianie składany przewijak dla niemowląt. 
 

 Wiata grillowa: 
Remont zadaszenia, wykonanie odwodnienia rynien i rur spustowych.  
Wiata obecnie nie ma odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych z dachu. Należy zamontować 
rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej i odprowadzić wodę opadową powierzchniowo na 
teren działki. 
Należy wymienić uszkodzone elementy dachówki bitumicznej, należy przeprowadzić prace malarskie 
elementów drewnianych więźby dachowej. 
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1.5.1.3 Zadanie nr 3. 
 
Remont instalacji elektrycznej wraz z zwiększeniem mocy, wymiana i ujednolicenie oświetlenia 
wyspy, wykonanie monitoringu. 
 

 Dokumentacja projektowa. 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową i 
powykonawczą, zawierającą pełną informację techniczną o zakresie i sposobie realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Wymaga się od Wykonawcy, aby 
harmonogram oraz wszelka dokumentacja, zgodna ze szczegółowym zakresem zaproponowanym 
przez Wykonawcę, została zatwierdzona na piśmie przez zamawiającego. 

 Rozbiórki i demontaże. 
Podczas rewitalizacji parku należy całkowicie zdemontować: 
- zdewastowane oprawy oświetleniowe wbudowane w ziemię (16szt.), gdyż przewiduje się ich 
wymianę  na nowe, 
- wszystkie słupy oświetlenia alejek parkowych (19szt.), gdyż przewiduje się ich wymianę na nowe, 
- dwie kamery monitoringu wraz z okablowaniem i rejestratorem, 
- wszystkie oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach zaplecza sceny (29szt.), 
- oprawy oświetleniowe (6szt.) w schodach prowadzących na scenę. 

 Zasilanie i wzrost mocy. 
Zamawiający przewiduje wzrost mocy dla części 1 (scena i zaplecze sceny) z obecnych 34kW do ok. 
120kW, czyli wzrost o ok. 86kW z projektowanym zabezpieczeniem głównym 200A. W związku z 
tym Wykonawca robót w porozumieniu z Zamawiającym musi w pierwszej kolejności wystąpić do 
Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Opolu z odpowiednim wnioskiem o wydanie warunków 
przyłączenia związanych ze wzrostem mocy i zmianą układu pomiarowego energii elektrycznej na 
układ półpośredni. 
Na podstawie wydanych warunków przyłączenia Wykonawca wykona nowe zasilanie kablowe 
obiektu dostosowane do wzrostu mocy z rezerwą min. 30%. Przyjęto w PFU, że nowe zasilanie 
zostanie wykonane kablem NA2XY-J 4x240mm2 0,6/1kV o długości ok. 250m. 
W pobliżu parku na działce nr 290/6 (skrzyżowanie ul. Kolejowej i ul. Brzeziny) znajduje się 
kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN własności Tauron Dystrybucja S.A. Prawdopodobne jest, 
że właśnie z tej stacji będzie trzeba wykonać nowe zasilanie dla parku. 

 Przebudowa istniejącego zestawu szaf „ZS”. 
Nie przewiduje się demontażu istn. zestawu szaf „ZS” zlokalizowanego przy budynku zaplecza sceny. 
Należy jedynie wykonać odpowiednią przebudowę lub rozbudowę szaf dostosowaną do rozbudowy 
instalacji elektrycznej w parku. Wymienić na większy rozłącznik zabezpieczenia głównego, wymienić 
rozłącznik główny na min. 315A, dobudować pola odpływowe dla nowych odbiorów.  
Wykonać przegląd techniczny, próby, badania i pomiary rozdzielnic w tym pomiary uziemienia. W 
razie potrzeby dokonać ich naprawy lub wymienić na nowe. 
Zachować istniejący sposób opomiarowania instalacji (dwa układy pomiarowe).  

 Instalacja elektryczna w budynku zaplecza sceny. 
Należy wymienić wszystkie oprawy oświetleniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku na oprawy typu 
LED (25szt.). Należy wymienić na nowe oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (4szt.). W 
razie potrzeby dobudować nowe oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Nowe oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP.  
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Pozostała instalacja elektryczna bez zmian. Wykonać przegląd techniczny, próby, badania i pomiary 
instalacji. 

 Instalacja elektryczna sceny. 
Istniejące dwie rozdzielnice na scenie (TR5 i TR6) pozostawić bez zmian. Wykonać przegląd 
techniczny, próby, badania i pomiary rozdzielnic w tym pomiary uziemienia. W razie potrzeby 
dokonać naprawy rozdzielnic lub wymienić na nowe. Zakłada się wykorzystanie istn. kabli 
zasilających rozdzielnice.  
Ich przydatność do dalszej eksploatacji należy potwierdzić kompletem pomiarów dla linii kablowych 
nN zakończonym pisemnym protokołem. Wykonać nowe oświetlenie schodów wejściowych na scenę 
oraz oświetlenie schodów na widowni zgodnie z projektem architektonicznym. 

 Instalacja dla potrzeb nagłośnienia i oświetlenia sceny. 
Na widowni będzie wykonane miejsce dla reżysera dźwięku (pulpit reżyserski). Należy pod nim 
zabudować rozdzielnicę zawierającą minimum: 4 gniazda 230VAC z zabezpieczeniami, 5 gniazd 
RJ45 kat. 6A, patchpanel z 32 gniazdami symetrycznymi XLR dla nagłośnienia, dwa gniazda 
symetryczne XLR dla oświetlenia sceny. 
Na scenie zabudować: jedną rozdzielnicę „stagebox” zawierającą minimum: 6 gniazd 230VAC  
z zabezpieczeniami, patchpanel z 46 gniazdami symetrycznymi XLR, patchpanel z 24 gniazdami RJ45 
kat. 6A. 
Na scenie zabudować trzy rozdzielnice „frontbox”, każda zawierająca minimum: 3 gniazda 230VAC  
z zabezpieczeniami, 4 gniazda RJ45 kat. 6A, 4 gniazda symetryczne XLR. 
Wykonać połączenie w/w rozdzielnic w następujący sposób: ułożyć rurę z twardego PVC Φ110mm 
pomiędzy rozdzielnicą w pulpicie reżyserskim a stageboxem. W rurze zabudować: kabel N2XY-J 
5x6mm2 do zasilania 400V, multicore analogowy z 32 kanałami symetrycznymi, 5 x kabel 
zewnętrzny, żelowany F/UTP4x2x0,57mm kat. 6A, 2 kable symetryczne XLR, 2 x linka do 
przeciągnięcia dodatkowych kabli. 
Pomiędzy stageboxem i frontboxami ułożyć rurę z twardego PVC Φ75mm, w której do każdego 
frontboxu zabudować: 4 kable symetryczne XLR, 4 kable zewnętrzne, żelowane F/UTP4x2x0,57mm 
kat. 6A, kabel N2XY-J 5x6mm2 do zasilania 400V. 
W/w rozdzielnice muszą być hermetyczne min. IP44, odporność na udary IK10, zamykane na zamek 
+ kłódka, zabudowane we wnękach murowanych maksymalnie chroniących je przed dewastacją.  

 Wolnostojąca rozdzielnica na terenie parku TR2. 
Istniejącą wolnostojącą rozdzielnicę TR2 pozostawić bez zmian. Będzie z niej zasilana mała 
gastronomia podczas imprez plenerowych. Wykonać przegląd techniczny, próby, badania i pomiary 
rozdzielnicy w tym pomiary uziemienia. W razie potrzeby dokonać naprawy wyposażenia lub 
wymienić na nowe. Uzupełnić ubytki obróbki budowlanej (tynki, cegły, daszek, fundament). 
Zakłada się wykorzystanie istn. kabla zasilającego rozdzielnicę typu YAKY4x50mm2. Jego 
przydatność do dalszej eksploatacji należy potwierdzić kompletem pomiarów dla linii kablowych nN 
zakończonym pisemnym protokołem. 

 Wolnostojąca rozdzielnica na terenie parku TR3 z rozdzielnicą dla instalacji Wi-Fi. 
Rozbudować lub wykonać nową rozdzielnicę TR3. Z rozdzielnicy tej wykonać zasilanie nowego 
oświetlenia terenu pump tracku. Dodatkowo w rozdzielnicy TR3 zabudować istniejący osprzęt dla 
instalacji Wi-Fi, znajdujący się obecnie w oddzielnej rozdzielnicy obok. W rozbudowanej/nowej 
rozdzielnicy TR3 w wydzielonej części oddzielnie zamykanej zabudować ręczny łącznik dla 
oświetlenia pump tracku.  
Wykonać murowaną obudowę nowej rozdzielnicy TR3 zgodnie z istniejącym rozwiązaniem. Zakłada 
się wykorzystanie istn. kabla zasilającego rozdzielnicę typu YAKY4x50mm2. Jego przydatność do 
dalszej eksploatacji należy potwierdzić kompletem pomiarów dla linii kablowych nN zakończonym 
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pisemnym protokołem. Nowa rozdzielnica TR3 musi posiadać minimum takie same parametry jak 
istniejąca oraz murowaną obudowę chroniącą ją przed dewastacją. 

 Wolnostojąca rozdzielnica na terenie parku TR4. 
Istniejącą rozdzielnicę TR4 przenieść w nowe miejsce w przypadku kolizji z nowym kortem 
tenisowym. Rozbudować lub wykonać nową rozdzielnicę TR4, z której zasilić nowe oświetlenie kortu 
tenisowego.  
W rozbudowanej/nowej rozdzielnicy TR4 w wydzielonej części oddzielnie zamykanej zabudować 
ręczny łączniki dla w/w oświetlenia. Wykonać murowaną obudowę nowej rozdzielnicy TR4 zgodnie  
z istniejącym rozwiązaniem. Zakłada się wykorzystanie istn. kabla zasilającego rozdzielnicę typu 
YAKY4x50mm2. Jego przydatność do dalszej eksploatacji należy potwierdzić kompletem pomiarów 
dla linii kablowych nN zakończonym pisemnym protokołem. Nowa rozdzielnica TR4 musi posiadać 
minimum takie same parametry jak istniejąca oraz murowaną obudowę chroniącą ją przed dewastacją. 

 Punkty poboru energii dla małej gastronomii. 
Zakłada się, że obiekty małej gastronomii będą zasilane z istn. rozdzielnicy TR2. Dodatkowo wykonać 
minimum jeden nowy wolnostojący punkt poboru energii elektrycznej o mocy min. 30kW. W nowym 
punkcie zabudować min. cztery gniazda 16A/400V i sześć gniazd 16A/230V, wyłącznik główny i 
zabezpieczenia obwodów. Punkt poboru w formie wolnostojącej rozdzielnicy izolacyjnej min. IP44, 
IK10, na fundamencie, zamykanej drzwiami zaopatrzonymi w zamek i kłódkę. Punkt poboru energii 
wykonać w wersji „antywandal” poprzez trwałe obudowanie cegłą podobnie jak istniejące 
rozdzielnice na terenie parku. 
Do punktu wykonać nowe niezależne zasilanie kablowe z istn. zestawu szaf ZS, w którym zabudować 
rozłącznik bezpiecznikowy umożliwiające trwałe odłączenie zasilania punktu poboru energii. 
Zasilanie wykonać kablem ziemnymi min. NA2XY-J 5x50mm2 0,6/1kV. 

 Oświetlenie alejek parkowych. 
Nie przewiduje się oświetlenia nowych alejek parkowych. Wzdłuż głównego ciągu pieszego należy 
wymienić istn. słupy oświetleniowe (13szt.) wraz z oprawami. Wymienić również 3 słupy 
oświetleniowe ustawione wzdłuż sceny i zaplecza sceny w kierunku rzeki. 
Wygląd i kolor nowych słupów oraz typ opraw oświetleniowych uzgodnić na etapie projektu z 
architektem i Zamawiającym. Zastosować słupy aluminiowe na fundamencie, anodowane, z wnękami 
słupowymi. Wysokość słupów 3,5÷4m. Dolna część słupów musi być zabezpieczona elastomerem w 
kolorze słupa do wysokości min. 350mm. Wykonać uziemienie każdego słupa o rezystancji nie 
przekraczającej 30Ω. W słupach zabudować złącza słupowe bezpiecznikowe lub złączki IZK. Zakłada 
się wykorzystanie istn. kabli oświetleniowych. Ich przydatność do dalszej eksploatacji należy 
potwierdzić kompletem pomiarów dla linii kablowych nN zakończonym pisemnym protokołem. 

 Oświetlenie zewnętrzne wokół sceny (oprawy umieszczone w ziemi). 
Zdemontować wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe umieszczone w ziemi (16szt.) ze względu 
na ich dewastację. W ich miejsce zabudować nowe oprawy o takich samych lub lepszych parametrach. 
Oprawy muszą być w wersji „antywandal” i posiadać źródła światła LED. Typy opraw, moc, 
temperaturę barwową i pozostałe parametry techniczne ustalić na etapie projektu.  
Zamiast zabudowy nowych opraw dopuszcza się wykonanie innego rodzaju oświetlenia zgodnie z 
projektem architektonicznym i po konsultacji z Zamawiającym. 
Zakłada się wykorzystanie istn. kabli oświetleniowych. Ich przydatność do dalszej eksploatacji należy 
potwierdzić kompletem pomiarów dla linii kablowych nN zakończonym pisemnym protokołem. 

 Oświetlenie terenu kortu do tenisa i terenu małej gastronomii. 
Wykonać oświetlenie projektowanego kortu do tenisa i terenu małej gastronomii z przebudowanych 
(nowych) rozdzielnic TR3 i TR4, z których wyprowadzić niezależne linie kablowe kablami min. 
N2XY-J 5x6mm2 0,6/1kV (łącznie ok. 400m).  
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Do oświetlenia kortu zabudować 6 słupów oświetleniowych a do oświetlenia toru „pump tracka” min. 
4 słupy (dokładna liczba po ustaleniu ostatecznego przebiegu toru). 
Zastosować słupy aluminiowe na fundamencie, anodowane, z wnękami słupowymi. Wysokość słupów 
4÷6m. Dolna część słupów musi być zabezpieczona elastomerem w kolorze słupa do wysokości min. 
350mm. Wykonać uziemienie każdego słupa o rezystancji nie przekraczającej 30Ω. W słupach 
zabudować złącza słupowe bezpiecznikowe lub złączki IZK. Zastosować oprawy oświetleniowe LED 
typu „naświetlacz” o kolorze światła naturalny biały. Należy wykonać niezależne, ręczne załączanie 
oświetlenia kortu i „pump tracka” z rozdzielnic TR3 i TR4, w których wydzielić szafki z oddzielnymi 
drzwiczkami zamykanymi kluczem.  

 Oświetlenie parkingu wzdłuż ul. Kolejowej. 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego oświetlenia parkingu. 

 Monitoring wizyjny CCTV. 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie parku Zamawiający przewiduje objęciem 
monitoringiem wszystkie ważne miejsca: scena, zaplecze sceny, główna ścieżka parkowa, kort do 
tenisa, teren pump tracka, plac zabaw, siłownia i wiata. 
Zakłada się wykonanie monitoringu wizyjnego IP, kolorowego, jakości 4K UHD, dzień/noc, z 
lokalnym zapisywaniem obrazu ze wszystkich kamer na dysku. Nie przewiduje się przekazywania 
obrazu on-line,  
gdyż Zamawiający nie posiada centrum monitoringu. 
Na terenie inwestycji zabudować min. 16 kamer monitoringu wizyjnego IP min. 8MPx. Kamery 
zabudować na sześciu niezależnych słupach aluminiowych o wysokości 3,5÷4m (13 kamer) oraz na 
zadaszeniu sceny  
(1 kamera) i na budynku zaplecza sceny (2 kamery). Zastosować słupy takie same jak do oświetlenia 
alejki parkowej. Kamery montować na wysokości 3m od ziemi. 
W pomieszczeniu technicznym zaplecza sceny zabudować elektryczną tablicę rozdzielczą do zasilania 
urządzeń monitoringu, wiszącą szafę 19” a w niej rejestrator z dyskiem i inne niezbędne komponenty 
do poprawnej pracy całego systemu. Wykonać okablowanie, oprogramowani i uruchomienie systemu. 
Minimalne wymagania techniczne: 
- kamery IP, kolorowe, przewodowe, 4K, o rozdzielczości min. 8MPx (UHD), szerokokątne min. 
110O, min. IP67, w obudowach tubowych antywandal IK10 z grzałką 12VDC z termostatem, 
automatyczny tryb dzień/noc IR min. 30m, zasilanie kamery: 12V DC i PoE 48V (802.3af), metoda 
kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG, interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45), 
obsługa w języku polskim, obsługa protokołów sieciowych: 
  IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, 
Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP, 802.1x, DNS; temperatura pracy – od -20°C do +60°C. 
- zasilacze impulsowe 230VAC/12VDC do kamer (7szt.): ze względu na duże odległości należy na 
szczycie każdego słupa z kamerami zabudować jeden zasilacz w obudowie hermetycznej (6szt.) oraz 
minimum jeden zasilacz przeznaczony dla kamer na scenie i zapleczu sceny, 
- kable ziemne do zasilania kamer 230VAC typu N2XY-J 3x6mm2 o łącznej długości ok. 1000m 
ułożone od proj. tablicy rozdzielczej monitoringu do poszczególnych zasilaczy i do proj. szafy rack, 
- pełna ochrona przeciwprzepięciowa dla torów zasilania 230V kamer i dla torów transmisji wizji, 
- okablowanie do kamer prowadzone w rurarzu technicznym bez studzienek lub bezpośrednio w 
ziemi, kabel zewnętrzny, żelowany, ekranowany typu F/UTP4x2x0,57mm kat. 6A o łącznej długości 
ok. 2200m. 
  Do każdej kamery ułożyć oddzielny kabel F/UTP, 
- szafa rack 19” 6U, wisząca zamykana na dwa zamki, z listwą zasilającą wyposażoną zabezpieczenie  
  i ochronę przeciwprzepięciową, 
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- monitor 32”, 4K UHD (3840 x 2160) do podglądu obrazu z uchwytem do mocowania na ścianie, 
zabudowany pod szafą rack, 
- rejestrator IP, min. 16 kanałów, min. 16xPoE, obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx, wyjścia 
wideo: min. 
  1 szt. HDMI 4K, 1 szt. VGA, metoda kompresji obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG 
  USB: min. 2 szt. USB 3.0, obsługiwane dyski twarde: min. 3x20TB SATA III + 1 eSATA, tryby 
nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram, archiwizacja na napęd USB (pendrive, 
dysk zewnętrzny), 
  po wykryciu ruchu nagrywanie (kamery z detekcją), obsługa myszą, obsługa w języku polskim, 
- dyski SATAIII 3 x 20TB zapewniającej przechowywanie nagrania ze wszystkich kamer przez min. 
14 dni 
  przy zapisie w wysokiej jakości, 8 klatek /sek, 24h/dobę, przy metodzie kompresji H.264 
- uruchomienie systemu, szkolenie z obsługi, opracowanie instrukcji eksploatacji, 
- pełne, najnowsze oprogramowanie w języku polskim z licencją dla Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego przeszkolenie z obsługi dostarczonego systemu 
monitoringu. 
Wykonawca opracuje odpowiednie instrukcje obsługi systemu i przekaże je Zamawiającemu. 
We wszystkich punktach wejścia do parku oraz na terenie parku zawiesić tabliczki o treści „Uwaga! 
Teren monitorowany”. 

 Instalacja Wi-Fi (hotspot). 
Pozostawić istniejąca instalację sieci Wi-Fi: słup z anteną i okablowanie. Istniejącą szafkę 
zdemontować  
i zastąpić nową, którą należy wkomponować w murowaną obudowę wraz z tablicą TR3. Do nowej 
szafki przenieść istniejący osprzęt i okablowanie. Wykonać próby, pomiary i uruchomienie instalacji. 
 
1.5.1.4  Zadanie nr 4.  
 
Wymiana i renowacja małej architektury. 
 

 Dane ogólne, zakres prac. 
Zgodnie z wykonaną inwentaryzacją należy wykorzystać wybrane istniejące elementy małej 
architektury, takie jak ławki , stoły parkowe, elementy siłowni typu „workout”, elementy placu zabaw i 
siłowni terenowej do projektowanego zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym. 
Wszystkie elementy małej architektury mają cechować spójny charakter, jednolitą kolorystykę i 
umożliwiać w miarę możliwości dostępność dla osób z niepełnosprawnościami .  
Elementy siłowni „workout” zostaną przeniesione w inne miejsce zgodnie z PFU i projektem 
budowlanym, 
Plac zabaw oraz przeniesione elementy siłowni należy zagospodarować zgonie z obowiązującymi 
normami i przepisami.  
Poszczególne elementy funkcjonalne tj. plac zabaw dla dzieci, siłownię należy oddzielić od siebie i 
zamontować odpowiednie tablice z regulaminem. Plac zabaw dla dzieci należy wygrodzić 
ogrodzeniem.  

 Opis rozwiązań budowlanych. 
Plac zabaw i siłownia nawierzchnia:  
Na placu zabaw i siłowni „workout” planuje się nawierzchnię z  piasku lub żwiru płukanego o frakcji 2-
8 mm, o parametrach nie gorszych niż ujęte w aktualnej normie PN-EN 1176-1:2017-12.  
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Po wykorygowaniu wysokość nawierzchni powinna wynosić 20-30 cm. Pod piaskiem geowłóknina 
filtrująca, obrzeżana wierzchni piaskowej wykonane są z chodnikowych obrzeży betonowych na 
ławach betonowych. 
 
1.5.1.5  Zadanie nr 5.  
 
Stworzenie przestrzeni dla małej gastronomii. 
 

 Dane ogólne, zakres prac. 
Należy wykonać miejsca dla małej gastronomii  z kostki betonowej. 
Planowane jest stworzenie miejsca w którym w sposób incydentalny, czasowy wydawane lub 
sprzedawane  będą posiłki w ramach planowanych uroczystości. 
Przestrzeń ma być wykorzystywana przede wszystkim przez tutejsze stowarzyszenia, koła gospodyń 
wiejskich itd. Właściciel terenu nie przewiduje pobierania opłat, w związku z umożliwieniem punktów 
pod małą gastronomię. 
Należy zabezpieczyć miejsca na jednoczesną obsługę dla min. 3 punktów gastronomicznych. Nie 
przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu. 
Na obszarze między amfiteatrem a wiatą grillową gdzie przewiduje się funkcję rekreacyjno-
konsumpcyjną planuje się wykonacie placu z nawierzchni mineralnej, Na placu należy zaprojektować 
elementy małej architektury (siedziska, ławki, stoły) wszystkie elementy powinny mieć jednolity 
charakter. 

 Opis rozwiązań budowlanych 
Należy wykonać miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej na podbudowie wg projektu 
budowlanego, umożliwić dostęp do przyłączy elektrycznych w ścianie amfiteatru.  
Pole powierzchni nawierzchni i wytyczne co do rodzaju podbudowy, kolorystyki zgodnie z  PFU i 
projektem budowlanym. 
 
1.5.1.6  Zadanie nr 6.  
 
Wykonanie ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. 
 

 Dane ogólne, zakres prac. 
Wszystkie ścieżki oprócz istniejącej głównej alei parku które zostaną zaprojektowane należy wykonać z 
materiałów mineralnych, wodoprzepuszczalnych, nie ograniczających powierzchni biologicznie 
czynnej parku. Na ścieżkach tych tj. w całym parku zakazuje się jazdy samochodem.  
Minimalna szerokość ciągów pieszo – rowerowych – 3 m, ciągów pieszych 1,8 m Nie przewiduje się 
wycinki istniejącego drzewostanu.  
Ścieżki poza istniejącą główną osią parku nie będą oświetlane. 
Zakłada się przełożenie kostki brukowej na istniejącej nawierzchni głównej alei pieszej parku. 
Spadek ścieżek dla ruchu pieszych nie powinien być większe niż 8%. 
Przewiduje się wykonanie placów przy górkach rekreacyjnych również z nawierzchni mineralnej 
wodoprzepuszczalnej. 
Pole powierzchni nawierzchni i wytyczne co do rodzaju podbudowy, zgodnie z PFU i projektem 
budowlanym. 

 Opis rozwiązań budowlanych 
Warstwy ścieżek o nawierzchni mineralnej, biologicznie-czynnej  należy wykonać wg zaleceń 
producenta nawierzchni. 
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Przed wykonaniem warstwy mineralnej należy wykonać podbudowę z kruszywa, i warstwy piasku wg 
zaleceń producenta i wytycznych w projekcie budowalnym. 
 
1.5.1.7  Zadanie nr 7.  
 
Wykonanie toru „pump track” 
 

 Dane ogólne, zakres prac. 
Na obszarze wskazanym w PFU należy wykonać około 90-100 m.b. toru oraz plac do odpoczynku z 
stojakami na rowery, 2 ławki, kosz, tablica z regulaminem oraz  stację naprawy rowerów. Tor należy 
pokryć asfaltem, plac do odpoczynku o wym. 25 m2  z materiału nie ograniczającego powierzchni 
czynnej parku. Tor należy oświetlić. Kształt toru oraz odległości od przeszkód zewnętrznych np. 
istniejącego drzewostanu wykonać zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-07. 
Nie przewiduje się wycinki drzew. 

 Opis rozwiązań budowlanych 
Konstrukcja toru. 
W zależności od gruntu należy wykonać około 15 cm koryta na odsadzkę z piasku. 
Należy uwzględnić doły chłonne wewnątrz toru - wypełnienie z kamienia w otulinie z geowłókniny - w 
miejscach ujścia wody z band. 
Konstrukcja z piasku 
- muldy 30-55 cm/ 
- bandy do 80 cm 
- profilowanie oraz testy rowerem niezbędne wymagany aktywny zawodnik BMX/Dirt lub osoba 
posiadająca certyfikat IMBA 
Zamknięcie konstrukcji kruszywem 0-31,5 - 10 cm 
Warstwa jezdna wykonana z asfaltobetonu AC8S - warstwa 5-7 cm 
Skarpy gęszczone warstwowo, wypełnienie piaskowe + siatka skarpowa 
Wykończenie skarp hummusem 10 cm + trawa z rolki na skarpach band - pozostała część toru wysiew. 
Odtworzenie terenu przyległego. 
 
1.5.1.8  Zadanie nr 8.  
 
Odtworzenie kortu tenisowego. 
 

 Dane ogólne, zakres prac. 
W miejscu zdewastowanego istniejącego kiedyś kortu tenisowego powstać ma nowy obiekt, ogrodzony 
o wymiarach zewnętrznych ogrodzenia (35x18m). 
Wysokość ogrodzenia 3,6 m 
Kort należy wykonać na nowo zakładając odpowiednie warstwy podbudowy dla nawierzchni twardej, 
powierzchni akrylowej odpornej na warunki atmosferyczne, należy wykonać odwodnienie, oświetlenie 
i monitoring terenu 
 

 Opis rozwiązań budowlanych 
Należy wykonać warstwy podbudowy betonowej zgodnie z zalecaniami producenta, fundamenty pod 
słupki ogrodzenia podbudowa betonowa musi spełniać określone wymagania, jak np. minimalny czas 
wiązania dla betonu to 28 dni, wilgotność poniżej 4%. 
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Następnie nanieść warstwy systemu nawierzchni twardej  akrylowej odpornej na warunki 
atmosferyczne , klasa ITF3 (najbardziej uniwersalna szybkość gry – odpowiednia zarówno dla 
amatorów jak i zawodników). 
Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegóły dotyczące nawierzchni, karty 
technicznej, kolorystyki produktu należy skonsultować z inwestorem. 
Następnie należy zamontować ogrodzenie, siatkę na korcie tenisowym.  
 
1.5.1.9  Zadanie nr 9.  
 
Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni. 
 

  Dane ogólne, zakres prac. 
Zakłada się jedynie pielęgnację istniejącego drzewostanu w zakresie opisanym w inwentaryzacji 
dendrologicznej załączonej do PFU. Nie przewiduje się wycinki istniejących drzew. 
Przewiduje się pielęgnację i uporządkowanie terenu zieleni niskiej, by stworzyć przestrzeń pod 
odpoczynek i  rekreację zgodnie z podstawową funkcją parku. W czasie trwania prac projektowych 
należy uwzględnić ochronę, pielęgnację i rozwój terenów zielonych w tym istniejących drzew. Należy 
wprowadzić elementy Standardów Ochrony zieleni, które spowodują zabezpieczenie, zwiększenie i 
rozrost istniejącego stanu. Jest to istotny czynnik poprawiający jakość życia w mieście: drzewa 
produkują tlen, filtrują powietrze z zanieczyszczeń, chronią przed wszechobecnym hałasem. 
Dodatkowo zieleń i drzewa stanowią czynnik łagodzący obyczaje – osoby przebywające w 
zazielenionych terenach łatwiej się relaksują i mają wyższe zadowolenie z życia, a w konsekwencji są 
także bardziej produktywne, zdrowsze i mniej obciążają system ochrony zdrowia. 

  Na etapie projektowym jak i w trakcie realizacji inwestycji należy wprowadzić elementy 
zabezpieczenia drzew i zieleni szczególnie narażonych – w bezpośrednim sąsiedztwie trwającego 
procesu budowlanego, kierując się i stosując założeniami Standardu „ Ochrony drzew i innych form 
zieleni w procesie inwestycyjnym”. Warto pamiętać o strefie ochrony drzew, w której znajduje się całe 
drzewo: pień, korona, jak i również system korzeniowy. Do ochrony mogą posłużyć min.: wygrodzenie 
strefy ochrony drzewa; zabezpieczenie pnia za pomocą desek itp. 

 Na etapie eksploatacji i korzystania z terenu parku Wyspy Redhanz’a należy szczególnie 
pamiętać i uwzględnić odpowiednią opiekę drzew i zieleni. W tym przypadku szczególnie powinno się  
kierować wytycznymi ujętymi w Standardzie „Cięcia i pielęgnacji drzew”, która określa min: rodzaj i 
higienę używanych narzędzi, pory wykonywania cięć pielęgnacyjnych w zależności od gatunku 
drzewa, ich miejsce i sposób. 
Obecnie teren nie jest w pełni wykorzystywany z powodu niekontrolowanej wegetacji roślin. Jej 
uporządkowanie poprawi wzrost rozrostu istniejącego starodrzewia oraz poprawi jego warunki bytowe. 
Pielęgnacja zieleni ma poprawić jej stan i zabezpieczyć starodrzewie przed destrukcją.  
PFU zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej z 82,87 do 87,71 % poprzez wymianę 
nawierzchni nieprzepuszczalnej na biologicznie czynną nawierzchnię ekologiczną mineralną -ścieżki 
piesze i pieszo-rowerowe oraz geokratę na terenie przeznaczonym pod parkingi.  
Teren parku jest wyłączony z ruchu samochodowego, zakłada się jedynie incydentalne umożliwienie 
dostępności dojazdu do projektowanego amfiteatru dla służb i osób z niepełnosprawnościami. 
Zakładamy również ujednolicenie i wprowadzenia schludnego układu tablic informacyjnych, które są w 
wielu miejscach na wyspie – różne zadania, proponujemy wyprowadzenie ich na teren zielony przy 
parkingu. 
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 Opis prac. 
Pielęgnacja zieleni niskiej, oczyszczenie parku i  wycinka samosiejek, krzaków możliwych do wycinki 
zgodnie z prawem i wytycznych pielęgnacyjnych do inwentaryzacji zieleni. Wporwadzanie wyycznych 
Standardów ochrony i pielęgnacji zieleni i drzew.  
Zabezpieczanie i zasypanie trzech studni znajdujących się w północnej części parku. Powstałe kopce 
należy obsiać trawą. Wokół nich powstaną placyki z nawierzchni mineralnej, placyki zostaną połączone 
siecią ścieżek z nawierzchni mineralnej biologicznie czynnej. 
 
1.5.1.10  Zadanie nr 10  
 
Wykonanie ogrodzenia terenu parku 
 

 Dane ogólne, zakres prac. 
Park od strony wschodniej i południowej należy ogrodzić za pomocą typowego budżetowego 
ogrodzenia panelowego, bez cokołu. Ogrodzenie ma powstać w celu   poprawy bezpieczeństwa 
korzystających z wyspy użytkowników podczas uroczystości, bezpieczeństwa dzieci korzystających z 
placu zabaw. Ogrodzony teren ułatwi utrzymania porządku oraz dbałość o mienie i tereny zielone. 
Wejście do parku będzie monitorowane, ogrodzenie terenu ułatwi większą kontrole parku przed 
dewastacją i poprawi poczucie bezpieczeństwa. 
Projektując ogrodzenie należy umożliwić swobodną możliwość migracji małych zwierząt, dlatego 
inwestor nie zakłada między innymi budowy cokołu pod panelami ogrodzenia. 
Długość ogrodzenia 412mb, wysokość 1,9m 
Należy przewidzieć 2 furtki dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez inwestora w fazie projektu. 
Od strony zachodniej, przy granicy parku z parkingiem należy wykonać ogrodzenie o wyższym 
standardzie, masywne. odporne na akty wandalizmu. Projekt oraz kartę techniczną elementów 
ogrodzenia należy skonsultować z inwestorem.  
Długość ogrodzenia od strony zachodniej 102mb. wysokość ogrodzenia 1.9 m 
Należy wykonać ogrodzenie wokół placu zabaw  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
1.5.1.11  Zadanie nr 11  
 
Modernizacja parkingu wyspy Redhanz’a 
 

 Dane ogólne, zakres prac. 
Powierzchnia parkingu  1513 m2 
Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt  betonowych na parkingu i wykonać nową nawierzchnię 
miejsc postojowych z geokraty do zastosowań profesjonalnych, przeznaczonej do zastosowań 
przemysłowych na parkingach, drogach i podjazdach, dedykowana obszarom wymagającym. Odporna 
na duże obciążenia i intensywne użytkowanie. Wymiana płyt betonowych na geokratę zwiększa 
powierzchnię biologicznie-czynna. 
 
Dane techniczne: 

Wytrzymałość: 650 t/m² 

Wytrzymałość z wypełnieniem do 1000 t/m2 

Wysokość: 50mm 

Powierzchnia biologicznie czynna: 87% 

Kolor: czarny 
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Drogę dojazdowa do Parku która przecina parking należy wykonać z kostki betonowej, tożsamej z 
kostką głównej alei parku. 
Parking należy odpowiednio oznakować. Na parkingu powinny się znaleźć oznakowane miejsca dla 
osób niepełnosprawnych.  
Ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych wg przepisów odrębnych  

 Opis rozwiązań budowlanych 
Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania krata powinna zostać zabudowana w sposób 
zgodny z wykonanym wcześniej projektem budowlanym, uwzględniającym warunki geologiczne 
podłoża. Wysokość i parametry podbudowy powinny zostać dobrane w odpowiedni sposób do rodzaju i 
przeznaczenia nawierzchni.  
- podbudowę najlepiej wykonać z klińca i solidnie utwardzić, aby zapobiec występowaniu kolein,  
- dla gleby posiadającej ograniczoną chłonność należy wykonać dodatkowe odwodnienie w celu 
zachowania powierzchni przepuszczalnej,( istniejące odwodnienie do kanalizacji deszczowej na terenie 
parkingu). 
- powierzchnia geokraty powinna zostać wypełnione humusem/ziemią dla nawierzchni trawiastej bądź 
kruszywem łamanym dla nawierzchni kamiennej, 
- kraty należy wypełnić natychmiast po ułożeniu, wszystkie jej klastry muszą być całkowicie 
wypełnione, 
- podczas montażu należy delikatnie zagęścić wypełnienie, a wszystkie luźne powierzchnie pomiędzy 
ściankami powinny zostać wypełnione. 
- układanie geokraty powinno następować, gdy minimalna temperatura zewnętrzna jest wyższa niż +5 
st. C.,  
- nawierzchnie z kraty powinny być na tej samej wysokości, co otaczająca ją inna nawierzchnia,  
- dla dużych powierzchni należy zastosować dylatację co 15 m, w celu wyeliminowania zjawiska 
wybrzuszania się nawierzchni podczas zmian temperatury zewnętrznej. 
 
 
1.5.1.12 Zadanie nr 12 
 
 Promocja Wyspy Rehdanz’a  
 

 Tablica promocyjna 
Należy wykonać tablicę promocyjną przy wejściu do parku, z informacjami o dofinansowaniu projektu 
Forma tablicy powinna być  zgodnej z wytycznymi dot. promocji: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/117275/Podrecznik_beneficjenta_info-promo_21-
27.pdf  
Projekt graficzny tablicy zostanie dostarczony przez inwestora. 
 
1.5.1.13 Zadanie nr 13   
 
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

 Umożliwienie pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Prace projektowe powinny przedstawić działania dążące do umożliwienia na terenie wyspy pełnej 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
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- tablice informacyjne, komunikatory słuchowe – kody QR do wykorzystania tel. (np. w ciekawych 
miejscach wyspy) 
 
Park ma bogatą historię, jego powstanie związane jest z rozpoczęciem działalności w roku 1754r. 
bardzo innowacyjnej na tamte czasy huty żelaza „Huty Małapanew”. Park jest zlokalizowany w bliskiej 
odległości huty i miał być z założenia terenem rekreacyjnym dla jej pracowników i ich rodzin. 
Park został nazwany na cześć budowniczego Johann Georg Rehdanz pierwszego zarządcy kierującego 
Pruską Królewską Hutą w Ozimku i założyciela parku. 
 
Należy przedstawić w projekcie propozycję zlokalizowania minimum czterech punktów z tablicami 
oraz komunikatorami słuchowymi – kody QR, w których poznać można historię miejsca, rozwoju 
hutnictwa oraz  historię miasta Ozimek. 
Lokalizacja punktów informacyjnych zostanie ustalona na etapie sporządzania projektu. 
Przekaz powinien być możliwy do odbioru również przez osoby z niepełnosprawnościami. 
Należy wykonać obrazki duże, wprowadzić odpowiednią kolorystykę, napisy w języku Braille’a, itp. 
 
- miejsce postojowe dla NS na parkingu, miejsce NS przy amfiteatrze 
Należy zapewnić miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu oraz w parku w 
bliskiej odległości do amfiteatru, miejsca te powinny być odpowiednio oznakowane. 
Na terenie parku dopuszcza się jedynie ruch samochodowy służb i osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Wymagania/zalecenia:  
dla stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby z 
niepełnosprawnością, nie ma wymaganej minimalnej odległości do okien budynków ,  
zaleca się, aby w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej, odległość stanowiska postojowego 
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami od głównego wejścia do budynku była minimalna, 
jeżeli parking nie obsługuje bezpośrednio żadnego budynku, miejsca przystosowane dla osób z 
niepełnosprawnościami powinny znajdować się możliwie blisko przystosowanego wyjścia z tego 
parkingu, w bardzo skomplikowanych przestrzeniach należy zapewnić wizualne, słuchowe i dotykowe 
formy prowadzenia, w celu wspierania orientacji i wyboru odpowiedniego kierunku, w celu 
wspomagania osób z niepełnosprawnością wzroku wymaga się, aby systemy prowadzenia wyróżniały 
się kolorystycznie z tła. 
W odniesieniu do parkingów o nawierzchni utwardzonej należy oznakować kopertę poprzez malowanie 
całości tła stanowiska na kolor niebieski. 
Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 2181, z późn. zm.) 
obowiązują dwa rodzaje oznakowań stanowisk przeznaczonych do parkowania pojazdów 
przewożących osoby z niepełnosprawnościami: znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na 
wózku inwalidzkim (D-18 z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24 i niebieską 
nawierzchnią) - zaleca się stosować na parkingach wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych 
kilku kopertach obok siebie, znak pionowy nazywany kopertą (D-18a z tabliczką T-29 oraz znakiem 
poziomym P-20 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią) zaleca się stosować w strefach gdzie 
dopuszczony jest postój pojazdów (ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie występują pojedyncze 
koperty, do znaków poziomych zaleca się stosowanie farby antypoślizgowej. 
 
- możliwość korzystania z sceny przez osobę poruszającą się na wózku.  
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Scena amfiteatru powinna być dostępna dla wszystkich, dlatego proponuje się zamontowanie platformy 
dla osób niepełnosprawnych. Dokładny opis wymagań znajduje się w punkcie dot. przebudowy sceny.  
 
- pętla indukcyjna dla niedosłyszących 
Należy zastosować pętle indukcyjną na terenie sceny i amfiteatru.   
Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących (European Federation of Hard of 
Hearing People): „pętle indukcyjne to najbardziej przyjazne, efektywne i uniwersalne systemy, 
umożliwiające osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, prawidłowe słyszenie w 
przestrzeni publicznej”. Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które 
jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie 
zakłócenia akustyczne – osoba słabo słysząca słyszy tylko sygnał pożądany. 
Obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej powinien obejmować teren amfiteatru. Kalibracja i 
instalacja systemu powinna być nie gorsza niż ta ujęta w normie PN EN 60118-4:2015-6 
‚‚Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do 
współpracy z aparatami słuchowymi – Natężenie pola magnetycznego”. 
Obszary z pętlą indukcyjną należy oznakować piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03). 
Oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce (z wyznaczeniem granic 
działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe. Przy oznakowaniu pionowym zaleca się 
dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej np. „System pętli indukcyjnej – przełącz 
aparat słuchowy na cewkę indukcyjną ‘T’31 . 
 
- dostosowanie toalety dla NS  
Prace remontowe w istniejącym budynku przy scenie mają prowadzić do poprawienia dostępności 
przez osoby z niepełnosprawnościami. Dokładny opis prac znajduje się w punkcie dot.  remontu 
zaplecza sanitarnego. 
 
 
- oznaczenia strukturalne – podłoża dla osób niedowidzących 
Przy projektowaniu ciągów komunikacyjnych należy kierować się następującymi wytycznymi: 
Bezpieczna (wolna od przeszkód) skrajnia ruchu pieszego powinna być wyznaczona w sposób czytelny 
i zrozumiały, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby osób z ograniczeniem widzenia. 
Udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku są elementy kontrastujące, zarówno w 
warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej. 
Nawierzchnie ciągów pieszych powinny zapewnić możliwość swobodnego poruszania się tzn. powinny 
być twarde, równe, nie powodować zjawiska olśnienia i mieć powierzchnię antypoślizgową. 
Dla osób słabowidzących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną istotne są przede wszystkim 
kontrasty kolorystyczne, natomiast dla osób niewidomych kontrasty fakturowe stosowane na 
nawierzchniach ciągów pieszych. 
Zadaniem systemu fakturowego jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osób z 
ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkód. System 
fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był jednoznaczny i pozwalał osobom z 
dysfunkcją wzroku na samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej parku. 
 
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z programem 
funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i umową. 
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Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 
- Program Funkcjonalno-użytkowy, - Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez 
Zamawiającego). Wykonawca, nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących 
się w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub w Programie 
Funkcjonalno-użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 
Zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Programie 
Funkcjonalno-użytkowym oraz w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno-użytkowym 
lub Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
2.1 Przygotowanie terenu budowy  
 

 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę.  
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych, 
ogrodzenia terenu budowy.  
Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, które wynikać będą z 
rozwiązań projektowych. Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów 
budowy Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. 
Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze  
Na czas trwania robót należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące na terenie drzewa, używając 
ogrodzeń i siatek ochronnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę zieleni przez cały czas  
trwania robót. W przypadku konieczności przesadzenia lub wycinki drzew na terenie robót, należy 
uzyskać stosowne zezwolenia/decyzje administracyjne. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać 
wszelkie niezbędne zabezpieczenia ochronne obiektów i elementów sąsiednich, w sposób zapewniający 
ich ochronę przed uszkodzeniem przez cały czas trwania robót. 

 Roboty rozbiórkowe. 
Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z wymogami 
przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ochrony środowiska. Roboty rozbiórkowe powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca robót 
rozbiórkowych jest odpowiedzialny za właściwe rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych, 
użytecznych elementów przeznaczonych do przełożenia przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. 
Podczas wykonywania robót demontażowych, rozbiórkowych i zabezpieczających oraz transportu 
materiałów należy zachować warunki ochrony środowiska. Roboty rozbiórkowe to głownie prace 
rozbiórkowe nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej oraz prace przy przebudowie istniejącej 
sceny. 

 Roboty ziemne. 
Roboty ziemne prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego (małe koparki), ze szczególną 
ostrożnością, w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejących sieci infrastruktury podziemnej oraz 
istniejącego zagospodarowania terenu i jego bezpośredniego sąsiedztwa, a także pni i systemów 
korzennych drzew i krzewów, jeżeli występują. Na czas robót ziemnych zapewnić odpowiedni nadzór 
dysponentów uzbrojenia, zgodnie z warunkami uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. 
 
2.2 Wymagania dot. architektury i konstrukcji. 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. 
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Obiekt, w szczególności w zakresie funkcji użyteczności publicznej (społecznej), powinien spełniać 
wymagania funkcjonalno-użytkowe w zakresie dostępności i dostosowania do użytkowania przez osoby 
starsze i niepełnosprawne, z różnymi niepełnosprawnościami. 
Architektura wszystkich elementów powinna mieć jednolity spójny charakter, elementy wykończenia 
powinny być odporne na akty wandalizmu, bezpieczne w użytkowaniu. 
 
2.3 Wymagania dotyczące instalacji 

 
Wszystkie materiały i wyroby używane przez Wykonawcę winny posiadać certyfikaty i znaki 
bezpieczeństwa określone w dokumentacji projektowej.  
Zakres prac obejmuje również: 
a) Pomiary, próby i rozruch urządzeń elektroenergetycznych i systemu monitoringu, 
b) Opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot umowy powinny być fabrycznie nowe, 
wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed instalacją, 
d) Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie planowanej budowy przed 
złożeniem oferty przetargowej. 
e) Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie możliwe problemy z transportem materiałów i 
urządzeń na plac budowy, ewentualne problemy z drogami dojazdowymi, 
f) Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia własnych prób i badań kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas prób i 
badań dokonanych przez Zamawiającego wszelkie nieścisłości należy usunąć do dnia uruchomienia, 
g) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów o 
odpadach. 
Wykonawca zobowiązuje się do zdania materiałów z demontażu: złomu stalowego, kolorowego itp. 
do punktów skupu złomu. Protokół zdania złomu należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 14 dni od 
przekazania do utylizacji. Pozostałe materiały z demontażu oraz urobek ziemny wydobyty z wykopu 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie zutylizowany na koszt Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające utylizację Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 
inwestycji, 
h) Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej – 
wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia. 
 
2.4 Wymagania dotyczące wykończenia. 

 
Przewidywany zakres robót wykończeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i 
szczegółowo określony w dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnień z Zamawiającym 
Podstawowym wymaganiem dotyczącym prac wykończeniowych jest zgodność z obowiązującymi 
przepisami, dobra jakość materiałów (odporna na dewastacje) i robót, trwałość zastosowanych 
rozwiązań i wysoka estetyka utrzymana o jednolitym charakterze, a także dostosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami. Ważnym dla realizacji robót jest aspekt 
ekonomiczny i dlatego Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały wykończeniowe 
charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem jakości do ceny. Rozwiązania techniczne i dobór 
materiałów wykończeniowych należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym, w szczególności gdy 
wybór ma istotny wpływ na koszty realizacji inwestycji. 
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2.5. Zagospodarowanie terenu. 
 
Rewitalizacja parku ma na celu aktywizację i umożliwienie okolicznej ludności spędzenia czasu na 
łonie przyrody „na co dzień” Zdegradowany park nie stwarzał dotychczas zbyt wielu możliwości i był 
wykorzystywany raczej okazjonalnie na organizację imprez plenerowych. 
Założenie parkowe przy rzece Małej Panwi mające ogromny potencjał musi być terenem otwartym , 
bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich. 
Wyróżniono kilka stref funkcjonalnych, rekreacyjnych , sportowych , konsumpcyjno- 
gastronomicznych. Program zakłada budowę sieci ścieżek, biologicznie czynnych, wzdłuż rzeki i 
otwarcie się na jej walory. Planowana ścieżka ma  otaczać całe założenie parkowe. 
W centralnym miejscu przy głównej alei zlokalizowany jest amfiteatr z sceną i muszlą koncertową. 
 
2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
Podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa 
w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac. Wszystkie 
dostarczone i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa budowlanego. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji prac 
wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w zaakceptowanym projekcie pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo zmiany:  
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu Umowy;  
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;  
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich instrukcji stosowania materiałów 
budowlanych ustalonych przez ich producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat 
technicznych, świadectw, instrukcji ITB obowiązujących a nie ujętych w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do 
zrealizowania całości zadania, w szczególności wynikające z:  
a) konieczności przygotowania placu budowy,  
b) wykonania niezbędnych prac geodezyjnych, pomiarów, obmiarów, itp.,  
c) wykonanie niezbędnych prac związanych z dostosowaniem dojść do platform,  
d) zastosowania technologii wykonania robót budowlanych,  
e) wykonania instalacji zasilającej i innych wynikających z obowiązującego projektu. Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje (w formie pisemnej) dotyczące źródeł pozyskania materiałów 
budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty 
stanowiące o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowywanych materiałów. 
Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na placu 
budowy obciążają Wykonawcę. Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w 
budownictwie nie mogą być zastosowane lub wbudowane. Materiały pochodzące z rozbiórki należy 
składować w wyznaczonym miejscu na placu budowy a następnie wywieźć na wysypisko komunalne 
lub poddać utylizacji, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi 
Wykonawca. Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą 
składowane na placu budowy w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez 
Zamawiającego, w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości i właściwości, z jednoczesnym 
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umożliwieniem dostępu przedstawicielowi Zamawiającego celem kontroli ich jakości i sposobu 
przechowywania. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów poza placem budowy w miejscu 
zorganizowanym przez Wykonawcę z zachowaniem warunków określonych powyżej. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano instalacyjnych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że wyroby 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i posiadają wymagane parametry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                     Program funkcjonalno-użytkowy. Rewitalizacja  „Wyspy Rehdanz’a”.    34 
 

II  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

Załącznik nr 1. wypis i wyrys z MPZP uchwała NR XXIV/217/20 Rady Miejskiej W Ozimku z dnia z 
dnia 28 września 2020 r., dokumenty stwierdzają zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami. 
 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 
 

Inwestor oświadcza, że dysponuje prawem do dysponowaniem nieruchomością na cele budowlane. 
 

3. Przepisy prawne i normy  
 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy spełniając wymagania niżej 
wymienionych aktów prawnych oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm i 
zasad wiedzy technicznej: 

  

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz.778 z późn. zm.); 
 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. 

zm.); 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
666,z późn. zm.); 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92, poz. 881, zm.: z 2012r. 
poz. 951). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U.Nr 195, poz. 
2011). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007.155.1089). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Instrukcja Ruchu I Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. 
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 Standardy Techniczne Tauron Dystrybucja S.A. dostępne na stronie internetowej : 
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych 

 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320). 
 Standardy ochrony zieleni. 

 
Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie z obowiązującymi 
do nich aktami wykonawczymi.  

 
Normy: 
 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
 PN-E-08501 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 Ochrona przed niezmierzonym dotykiem części niebezpiecznych czynnych. 

 PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas 
układania kabli i rurociągów podziemnych 

 PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania 
ogólne 

 PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania 
szczegółowe Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi 

 PN-EN 60947-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia 
ogólne 

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze normy) 

 PN-EN 62676-1-1:2014-06E Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1-1: 
 Wymagania systemowe - Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 62676-1-2:2014-06E Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1-2: 

 Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji 

 PN-ISO/IEC 2382 Technika informatyczna - Terminologia. 

 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
 PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 
 PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg.  

 Część 1: Wytyczne dotyczące    wyboru klas oświetlenia. 

 PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne. 
 PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych. 

 PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia. 

 PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej. 

 PN-EN1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
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 PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

 PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

 PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń kołyszących. 

 PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 

 PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych 
urządzeń do zabawy. 

 PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci 
przestrzennej 

 PN-EN 16630 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 14974 Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 15312   Ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Wymagania, 
w tym wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań. W szczególności chodzi o takie dyscypliny 
uprawiane rekreacyjnie jak: badminton, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, hokej, tenis stołowy, 
tenis, siatkówka. 

 TR 16467 (Raport Techniczny) Wyposażenie placów zabaw dostępne dla wszystkich dzieci. 

 TR 16396 (Raport Techniczny) Wyposażenie placów zabaw dla dzieci. Odpowiedzi na prośby o 
interpretację normy EN 1176 i jej części. 

 TR 16879 (Raport Techniczny) Lokalizacja placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych. 
Doradztwo w zakresie rozmieszczenia i oddzielania różnego rodzaju obiektów rekreacyjnych. 

 TR 17207 / ISO 24665 (Raport Techniczny) Place zabaw i tereny rekreacyjne. Wymagania w 
zakresie kompetencji inspektorów. 

 PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 
1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN ISO/IEC 17020 Ocena zgodności. Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek 
przeprowadzających inspekcję. 

 
4. Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 
- mapa do celów projektowych dla terenu objętego wnioskiem po stronie wykonawcy. 
- uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń.  
 

4.1 Kopia mapy zasadniczej, licencja 
 

Kopia mapy zasadniczej i licencja, forma elektroniczna. 
 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 
 

Załącznik nr 2 
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W przypadku gdy wykonawca stwierdzi konieczność wykonania większej ilości punktów badawczych 
zobowiązany jest zlecić je na własny koszt. 
 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
 

Brak zaleceń konserwatorskich dla terenu objętego wnioskiem. 
 

4.4 Inwentaryzacja zieleni 
 

Załącznik nr 3. 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza zadania pn.: Opracowanie Programu. Funkcjonalno– 
użytkowego dla terenu „Wyspy Rehdanz’a” w Ozimku. 
Załącznik nr 4. 
Inwentaryzacja dendrologiczna gatunków drzew występujących na terenie Parku „Wyspy Rehdanz’a” 
w Ozimku. 
 

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 
 

Brak, nie dotyczy. 
 

4.6 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń techno logicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 
przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania rozbiórek. 
 

Załącznik nr 5  
Inwentaryzacja – załącznik do Programu Funkcjonalno– użytkowego pn. Rewitalizacja „Wyspy 
Rehdanz’a”. 
 

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 
wodnych. 
 

Aktualnie brak. Należy wystąpić o wydanie warunków przyłączania do sieci  wodociągowej, 
zlokalizowanej przy korcie na potrzeby projektowanego kortu na etapie projektu budowlanego. 
 

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem.  
 

Szczegóły i dokładny zakres prac zagadnień wyszczególnionych w PFU zostanie doprecyzowany w 
projekcie budowlanym na podstawie uzgodnień między Wykonawcą a Inwestorem.   
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